

COMUNICAÇÃO INTERNA

667/DEPLAN/2025

De: Departamento de Planejamento

Para: Secretaria de Administração

Sidrolândia – MS, 29 de setembro de 2025

Assunto ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2851

Prezado Senhor Secretário,

Venho, por meio desta, encaminhar o Processo Licitatório nº 2851, referente a "Contratação de empresa especializada em elaboração de Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PCIP) e para adequação e instalação dos sistemas de hidrantes e equipamentos de segurança, conforme normas técnicas vigentes.", com as devidas correções.

Informo que o Termo de Referência (TR) está sendo enviado via pen drive, enquanto o Estudo Técnico Preliminar (ETP) está sendo encaminhado de forma impressa.

Segue anexo:

- Cópia da Comunicação Interna Nº 612/DEPLAN/2025;
- Estudo Técnico Preliminar;
- Termo de Referência;
- Documento de Formalização da Demanda Nº 076/2025;
- Cronograma Físico Financeiro;
- Memorial Descritivo;
- 06 Declarações Ambientais;
- 03 Orçamentos;
- Demais Anexos;

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria, os protestos de meu real apreço e distintas considerações.

RECEBIDO 29/09/2025



Marcel Theodoro
Diretor de Planejamento
e Gestão de Projetos
Portaria nº: 021/2025



DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Rua Santa Catarina, nº 244, Centro
Sidrolândia – MS, CEP: 79170-000



Obra: Projeto PCIP (Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico), adequação e instalação de sistema de hidrante em edifícios públicos no município de Sidrolândia-MS

Pesquisa
Mercado

Cronograma Físico-Financeiro E.M. Pedro Aleixo								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	Elaboração de projeto PCIP	100,00%	50,00%	30,00%	20,00%			
		R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00			
2	Instalação do hidrante	100,00%				50%	30%	20%
		R\$ 119.557,16				R\$ 59.778,58	R\$ 35.867,15	R\$ 23.911,43
Cronograma Físico-Financeiro E.M. Valério Carlos da Costa								
3	Elaboração de projeto PCIP	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%			
		R\$ 4.200,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00			
4	Instalação do hidrante	100,00%				40%	35%	25%
		R\$ 116.891,92				R\$ 46.756,77	R\$ 40.912,17	R\$ 29.222,98
Cronograma Físico-Financeiro E.M. Natália Moraes de Oliveira								
5	Instalação do hidrante	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		R\$ 130.960,02	R\$ 21.826,67	R\$ 21.826,67	R\$ 21.826,67	R\$ 21.826,67	R\$ 21.826,67	R\$ 21.826,67
Cronograma Físico-Financeiro E.M. Olinda Brito de Souza								
6	Elaboração de projeto PCIP	100,00%	50,00%	30,00%	20,00%			
		R\$ 4.200,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.260,00	R\$ 840,00			
7	Instalação do hidrante	100,00%				50%	30%	20%
		R\$ 121.530,02				R\$ 60.765,01	R\$ 36.459,01	R\$ 24.306,00
Cronograma Físico E.M. Porfíria Lopes do Nascimento								
8	Elaboração de projeto PCIP	100,00%	50,00%	30,00%	20,00%			
		R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00			
9	Instalação do hidrante	100,00%				40%	30%	30%
		R\$ 120.514,04				R\$ 48.205,62	R\$ 36.154,21	R\$ 36.154,21
Cronograma Físico-Financeiro C.M.E.I. João Lemes de Souza								
10	Elaboração de projeto PCIP	100,00%	60,00%	40,00%				
		R\$ 4.200,00	R\$ 2.520,00	R\$ 1.680,00				
11	Instalação do hidrante	100,00%			25%	25%	25%	25%
		R\$ 118.138,73			R\$ 29.534,68	R\$ 29.534,68	R\$ 29.534,68	R\$ 29.534,68
Porcentagem		100%	24%	16,06%	11,97%	20,15%	15,15%	12,42%
Valores		R\$ 750.191,89	R\$ 33.126,67	R\$ 29.026,67	R\$ 55.461,35	R\$ 266.867,33	R\$ 200.753,89	R\$ 164.955,98

Daniel Barbosa Velasco

DANIEL BARBOSA VELASCO
CREA-MS 69761
MATRÍCULA: 23790