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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

Secretaria Municipal de Saude

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execugcdo dos servicos de:

Construcdo da Unidade Basica de Saude - UBS Porte IV no Bairro Porto Seguro, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, da Prefeitura

Municipal de Sidrolandia — MS.

“Contratacao de empresa especializada no ramo da construgao civil para execugao
de obra visando a Construcdo de uma UBS tipo IV, conforme Proposta n°
09290.5330001/25-002 - SISMOB, habilitada pela PORTARIA GM/MS n° 8205, de 22
de setembro de 2025, segundo especificacdo constante no Projeto Basico e demais

anexos”.

Referéncia orcamentéria: SINAPI (11/2024), CPOS/CDHU (01/2025), SBC (01/2025),
ORSE (10/2024), IOPES (08/2024), EMOP (11/2024) e SEINFRA (028).
BDI: 20,81%

o1 [Construcdo da Unidade Basica de Saude| 9 sV R$ 4.256.377.85

UBS Porte IV, localizada no Bairro Porto
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Seguro, no Municipio de Sidrolandia/MS,
compreendendo a execucdo de todos os
servicos, fornecimento de materiais, méo
de obra, equipamentos, instalagdes,
acabamentos, infraestrutura, sistemas
complementares e demais itens
necessarios a concluséo da obra,
conforme projetos, memoriais descritivos,
planilhas  orcamentarias e demais
documentos técnicos que integram o

Processo.

Da Classificacdo do Objeto:

Os servigos objeto desta contratacdo caracterizam-se como obra de engenharia,
conforme consta no Estudo Técnico Preliminar, devendo ser executados de acordo
com as especificacdes técnicas do projeto basico e demais documentos que integram

0 processo licitatorio.
Da vigéncia:

1.2. O contrato tera vigéncia inicial de 24 (vinte e quatro) meses, que podera ser
prorrogado no caso de ndo conclusdo da obra dentro do prazo inicialmente
estabelecido, considerando tratar-se de contrato por escopo pré-definido, nos termos
do art. 111 da Lei n. 14.133/2021.

1.3. O prazo acima definido considera:

(I) o prazo de execucédo da obra de 18 (dezoito) meses, previsto no cronograma

fisico-financeiro;
(I1) o prazo de inicio da execucéo;

(1) e o prazo de pagamento.
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo encontra-se pormenorizada em Topico

especifico dos Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo NAO estéa previsto no Plano de Contratacdes Anual 2026,

pelas razdes ja justificadas no Estudo Técnico Preliminar.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico

especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A contratacdo da empresa para a realizacdo da obra objeto deste Termo de
Referéncia devera ocorrer seguindo aos ditames previstos na Lei Federal n.

14.133/21, observando-se especialmente as seguintes questdes:
4.2. Requisitos que versam sobre a sustentabilidade:

4.2.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cao do
objeto, devem ser atendidos o0s requisitos previstos no Guia Nacional de Contratacdes

Sustentaveis.

4.3. Requisitos que versam sobre a subcontratagéo do objeto:
4.3.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
4.4. Requisitos que versam sobre a garantia da contratacao:

4.4.1. Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes
da Lei n°® 14.133, de 2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, nos termos do art. 98 da Lei 14.133/2021.

a) A caucao podera ser efetuada em moeda corrente do Pais, Fianca Bancéaria,

Titulo da Divida Publica ou Seguro Garantia.
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b) Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera

apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

C) A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancéria, devera ser prestada em

até 20 dias uteis ap0s a assinatura do contrato.

d) O valor caucionado somente sera levantado na assinatura do Termo de

Recebimento Definitivo da obra/servicos.

e) A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel
execucao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administracao e,

guando em dinheiro, atualizada monetariamente.

f) E vedada a substituicdo dos valores caucionados sobre os quais néo incidirdo

juros.

0) A empresa que executar a obra ficara responsavel pela solidez e seguranca do
trabalho por um periodo irredutivel de 05 (cinco) anos, conforme elencado no artigo
618 do Cddigo Civil Brasileiro, da Lei de Licitagdes e demais normas vigentes.

h) A CONTRATANTE tera 180 dias apés o aparecimento dos vicios ou defeitos
para propor acdo contra a empresa, sob pena de decair o seu direito de propor a
referida acao, conforme elencado no artigo 618, paragrafo tnico do Cédigo Civil e das

legislagdes vigentes.
4.5. Requisitos que versam sobre a vistoria:

a) A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado

por servidor designado para esse fim.

b) Para fins de vistoria o licitante devera agendar através do telefone (WhatsApp) (67)
3216-1149, ficando estabelecido que as visitas ocorrerdo em dias de expediente, no
horario compreendido: 07h00Omin as 10h00Omin e das 13h00min as 16h00min de
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segunda-feira a quinta-feira, e na sexta feira das 07hOOmin as 10h0Omin e das

13h00min as 15h00min, até o dia util anterior a data prevista para abertura da licitacao.

c) Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera

estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil.

d) Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo
formal assinada pelo representante legal da licitante acerca do conhecimento pleno

das condicdes e peculiaridades da contratacéo.

e) A néo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacfes
de desconhecimento das instala¢fes, dividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servi¢os, devendo o contratado assumir

0s dnus dos servicos decorrentes.
3.6. Das obrigacdes da CONTRATADA e do CONTRATANTE:
4.6.1. A CONTRATADA obriga-se:

a) Manter em sigilo todas as informacdes que lhes forem passadas e nédo puderem

ser exteriorizadas;

b) Entregar com presteza, e com base na legislacdo vigorante, os servicos

contratados;

C) N&o ter, entre seus sOcios, servidor ou cargos comissionados da Prefeitura

Municipal, em observancia ao disposto na Lei n. 14.133/21,
d) Disponibilizar o(s) profissional (is) necessario(s) a prestacdo dos servicos;

e) Manter durante a execucao do contrato todas as condicbes de habilitacédo e

gualificacédo exigidas no ato que tiver autorizado a contratacao;

f) Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que
se fizerem necessarios, em decorréncia de modifica¢cdes de quantitativos, projetos ou

especificacoes, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual
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atualizado. No caso de contratos voltados a reforma, o limite sera de 50% (cinquenta
por cento) do valor contratual atualizado, nos termos do art. 125 da Lei Federal
n°® 14.133/2021, preservando-se as condi¢cdes, prazos e demais obrigacdes do

contrato.

0) Comunicar a CONTRATANTE, tempestivamente e por escrito, quaisquer
alteracdes ou acontecimentos que impecam, mesmo temporariamente, de cumprir
seus deveres e responsabilidade relativos a execuc¢ao do instrumento contratual, total

ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou forgca maior;

h) Assinar e retirar o instrumento contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis,

contados do recebimento da convocacéao formal;

i) Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuicées
(inclusive parafiscais), que direta ou indiretamente, incidam ou vierem a incidir na

presente contratacao;

)] Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuizos decorrentes da paralisacao

parcial ou total na entrega dos bens;

K) Responsabilizar-se Unica e exclusivamente quanto a quaisquer 6nus e
obrigagbes concernentes as legislagbes sociais, trabalhistas, fiscais, securitarias,
previdenciarias, comerciais e de qualquer outra natureza, bem como quanto a
guaisquer despesas advindas, decorrentes ou relacionadas a execucdo do objeto do

presente instrumento;

[) Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz (art. 92, XVII da Lei 14.133/2021);

m) Entregar os servigos conforme especificagdes do Termo de Referéncia.

n) Promover diligéncias junto aos O0rgaos competentes e/ou Concessionarias de

Servigos Publicos, para as respectivas aprovagdes de projetos, quando for o caso.
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Ressalta-se, ainda, que cabera a CONTRATADA, todo o 6nus e/ou providéncias

cabiveis para remanejamento de instalacdes junto a locacao da obra.

0) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada

e Anotacdes de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatorio.

p) Executar os servicos de acordo com as especificacbes técnicas e prazos
determinados no Edital, como também de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro. Caso esta obrigacéo nao seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA

ficara sujeita a multa estabelecida no Contrato.

q) Providenciar para todos os seus funcionarios o uso de EPI (equipamento de

protecéo individual).

r) Empregar boa técnica na execucdo dos servicos, com materiais de primeira

gualidade, de acordo com o previsto no Edital e seus anexos.

r) Executar todos os servicos complementares julgados necessarios para que o local
tenha condic¢des de uso satisfatorio.

t) Executar limpeza geral, ao final da execucdo dos servicos, devendo a obra ser

entregue em perfeitas condi¢cdes de ocupacgao e uso.

u) Obedecer sempre as recomendacdes dos fabricantes na aplicacdo dos materiais
industrializados e do emprego Permanente, cabendo a CONTRATADA, em qualquer

caso, a responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua ma aplicacao.
4.6.2. ACONTRATANTE obriga-se a:

a) Proporcionar a Contratada as condi¢cdes necessarias a fim de que se possa

desempenhar normalmente o Contrato;

b) Disponibilizar os mecanismos necessarios para andlises das informacdes

oficiais que demandam analise pela contratada;
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C) Efetuar o recebimento dos bens, procedendo o pagamento em até 30 (trinta)
dias apos a liquidacdo, mediante apresentacdo da Nota Fiscal devidamente atestada

pelo fiscal designado;

d) Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades

observadas no cumprimento do contrato;

e) Notificar a contratada, por escrito e com antecedéncia, sobre multas,

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
f) Fiscalizar a presente contratacdo nos termos legais disponiveis;

0) Designar um servidor de seu quadro de pessoal para o exercicio da funcéo de
Fiscal de Contrato, nos termos do artigo 117, da Lei Federal n. 14.133/21;

h) Rejeitar o fornecimento do objeto do contrato por terceiros, no todo ou em parte,

sem autorizacao.
5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

a) O inicio da execucéo do objeto deverd iniciar-se em até 10 (dez) dias Uteis a contar
da emissdo da Autorizacdo de Fornecimento (AF) e/ou Ordem de Servico (OS),
emitida por parte da CONTRATANTE, conforme cada caso, em nome da
CONTRATADA.

6.2. Os servicos deverdo ser prestados no local, condicbes e especificacfes

constantes neste documento. De um modo geral, fica definido que:

a) A execucédo dos servigos dar-se-a, diariamente, observados os intervalos legais
para alimentacéo e a jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais,

no endereco da execucao dos servigos.

b) A contratagcdo dos servicos compreenderd o fornecimento de mao de obra

especializada, aléem dos materiais e servicos necessarios além dos respectivos
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fardamentos e E.P.l.'s adequados a perfeita execugao dos servigos. Os servigcos serao
prestados mediante alocacdo de mao de obra especializada adequada e materiais

necessarios a perfeita execucao dos servicos.

c) A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados 0s servicgos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela e dentre outros
meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da

empresa.

d) Manter o relatério semanal de obras devidamente atualizado. Usar material
normatizado e de boa qualidade para a realizacao dos servicos.

e) Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal,
impostos, alimentacdo, transporte, material, locacdo de maquinas, equipamentos e

eventuais servicos ocasionados pela execucédo da obra em funcédo da falta de controle.

f) Os servicos deverdo seguir na integra 0 memorial descritivo e projetos que fazem

parte do projeto executivo elaborados.

g) Verificar com a Fiscalizagdo municipal, local para “bota-fora” do material, sendo

este de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive o transporte do material.

h) A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Protecao Individual — EPI's e Equipamento de Protecéo Coletiva —
EPC’s durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e

identificados.

i) A CONTRATADA deveréa providenciar banheiro, almoxarifado ou o que se fizer

necessario para a realizacao dos servicos.

J) O local onde seréo realizados os servigos devera ser entregue limpo, sem material

excedente, pronto para o uso publico, sem riscos de acidentes e outros.

k) Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/MS ou
CAU, referente a todos o0s servi¢os de engenharia, respondendo ao 6rgao fiscalizador.
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5.1.1 A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade por danos ou desvios
eventualmente causados ao patriménio da Prefeitura Municipal ou de terceiros por
acao ou omissao de seus funcionarios ou prepostos, quando da prestacdo dos

servigos, mesmo que fora do exercicio das atribui¢cdes previstas no contrato;

5.1.2 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas dispostas no presente documento, respondendo pela inexecucéao total ou

parcial, conforme dispde o caput do art. 115 da Lei 14.133/2021.

5.1.3 Ao longo da execucao contratual o CONTRATADO devera cumprir a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social
ou aprendiz, bem como, reservar de cargos de normas especificas, nos termos do art,
116 da Lei 14.133/2021.

- Materiais a serem disponibilizados:

5.1.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas no Memorial Descritivo e nos documentos de

engenharia encartados, promovendo sua substituicdo quando necessario.
5.2. Da execucéo da obra:

a) Os servigcos deverao ser realizados no endereco: Avenida Gregorio Caceres
Torres, Lote 02, Quadra 16, SN/ - Porto Seguro, CEP: 79170-000, de propriedade do

municipio de Sidrolandia-MS.

b) ENDERECO DA ATIVIDADE/ COORDENADAS: 20° 54’ 46.56" S / 54° 57’
37.72" O;

C) Os critérios, tipos de materiais e a descricdo de forma clara dos servigos a
serem executados, bem como as normas para execug¢ao dos servi¢cos de construgcao
deveréo estar previstos de forma mais objetiva no Memorial Descritivo e nos projetos,

elaborado por profissional habilitado.
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d) A obra sera executada de acordo com o estabelecido neste Termo, memorial
descritivo, e nas quantidades especificadas em planilha, salvo alteracdes da
elaboracdo dos projetos executivos, devidamente aprovados pela PREFEITURA
MUNICIPAL.

e) Todos o0s materiais a serem empregados nas obras deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a

sequir.

f) A empresa contratada devera fornecer e instalar todos os equipamentos que
serdo especificados na planilha orcamentaria e no memorial descritivo, considerando
a necessidade de garantir a correta adequacdo dos itens a obra de construcao,
evitando que posteriores instalacbes comprometam a obra finalizada, causando

prejuizos e estragos no servico ja executado.

0) Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios de
boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras

estabelecidas para a construcao civil.

h) Em caso de divergéncias entre a especificacdo da planilha orcamentéaria e os

desenhos/projetos fornecidos deverao ser consultados a PREFEITURA MUNICIPAL,;

)] Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerao

sempre 0S mais recentes;
)] As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

k) Critério de similaridade: Todo material empregado na execucao dos servigcos
sera de primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que ndo se enquadrarem nas
especificacdes fornecidas. Serao aceitos materiais similares aos especificados, desde
que consultada previamente a FISCALIZACAO a respeito de sua utilizacdo, devendo
ser registrado no relatorio semanal de obras. O Construtor obriga-se, no entanto, a

demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a
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apresentacao de laudos comprobatérios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas

caracteristicas e mesmas especificacoes.

)] O Proprietario (PREFEITURA MUNICIPAL) designara para acompanhamento
das obras, engenheiros, arquitetos e seus prepostos, para exercerem a fiscalizacao.

m) A fiscaliza¢do devera orientar sobre questfes técnicas da obra, sem que isto
implique em transferéncia de responsabilidade sobre a execucéo da obra, a qual sera

Unica e exclusivamente de competéncia do Construtor.

n) Obriga-se ainda o Construtor a manter no canteiro de obras um livro
denominado “RELATORIO SEMANAL DE OBRAS”, onde se anotar&o os servigos em
execucdo no dia, condicbes do tempo e quaisquer outras anotacdes julgadas

oportunas pelo Construtor.

0) A fiscalizacéo tera acesso direto a este livro, podendo também nele escrever

tudo que julgar necessario, a qualquer tempo.

p) Todas as comunicagfes, tanto do Construtor, quanto da fiscalizagcéo, s6 serdo
levadas em consideracéo se contidas no “RELATORIO SEMANAL DE OBRAS”.

q) Equipamentos e ferramentas: o construtor obriga-se a empregar todos 0s
equipamentos e ferramentas necessarias a boa execucao dos servi¢cos. Para a sua
utilizacéo, deverédo ser observadas todas as recomendacdes com relacdo a seguranca

do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho.

r O construtor deverd verificar periodicamente as condi¢des de uso dos diversos
equipamentos, ndo se admitindo atraso no cumprimento de etapas em fungéo do mau

funcionamento de qualquer equipamento.

S) Os equipamentos somente poderdo ser operados por profissionais

especializados, a fim de se evitar acidentes.
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t) Caso seja necessario o uso de algum equipamento que ndo seja de

propriedade do construtor, este sera obrigado a subloca-lo imediatamente, visando

nao se observar atrasos na execucao dos servicos.

u) Equipamentos de seguranga o construtor se obriga a manter na obra todos os
equipamentos de protecéo individual - "E.P.l.” - necessarios a execug¢ao dos servicos,
sendo estes em bom estado de conservacdo. Serdo observadas as normas

pertinentes ao assunto.

V) Podera ser exigida pela Prefeitura, de acordo com o porte da obra, a presenca
em tempo integral no canteiro, de um profissional que seja efetivo membro da "CIPA".

W) Deverd ainda ser previsto no canteiro de obras a colocacdo de extintores de

incéndio em locais estratégicos.

X) Com relacdo ao transporte vertical, é terminantemente proibido o transporte

simultaneo de pessoas e cargas no mesmo equipamento.

y) Fica estabelecido ainda que o Proprietario ndo possa ser responsabilizado por

gualquer acidente ocorrido em execucao de algum servico da obra.

2) Administracdo local: As obras seréo obrigatoriamente dirigidas por engenheiro
civil responsavel técnico, podendo a pedido da fiscalizacdo, permanecer em tempo
integral no canteiro de obras. Pelo engenheiro responsavel técnico deverao ser feitas
todas as comunicacfes entre a fiscalizacdo e o construtor. Sera obrigatoria, também,
a presenca um mestre-de-obras e/ou encarregado de obras, bem como profissionais
para outras fung@es tais como vigilancia, servicos de escritério, distribuicdo e guarda

de ferramentas e outros mais necessarios.

AA) Também podera a FISCALIZACAO a seu critério exigir a substituicio de

gualquer profissional que n&o esteja se portando de acordo com a posi¢céo que ocupa.

BB) Serdoempregados profissionais em numero compativel com o bom andamento

dos servicos, de comum acordo com a FISCALIZACAO.
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CC) A vigilancia do canteiro de obras sera de exclusiva competéncia do construtor,
nao cabendo a Prefeitura nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste

sentido.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avancadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera

pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletronica para esse fim.

6.3. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao

de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.4. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacfes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

6.5. Fiscalizacao Técnica:

6.5.1. Fica designado como fiscal técnico deste contrato o servidor: Engenheiro Civil
Vinicius Ribeiro Rodrigues, CREA/MS 68931/D, Matricula 26305.

6.5.2. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugcéo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar

os melhores resultados para a Administragao.

6.5.3. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato

todas as ocorréncias relacionadas a execucéao do contrato, com a descricdo do que
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for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1°);

6.5.4. ldentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo
para a correcao.

6.5.5. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua

competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.5.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢ao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao

gestor do contrato.

6.5.7. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva

ou a prorrogacao contratual.

6.5.8. Todos os servidores do Departamento de Planejamento do Municipio com
capacitacdo técnica (engenheiros e arquitetos) estdo autorizados a acessar o canteiro
de obras para acompanhamento do andamento da execugéo contratual, conferéncia
de servicos e informacdes técnicas, tendo carater meramente de acompanhamento e
orientacdo, ndo substituindo o fiscal oficialmente designado, que detém ART ativa e
permanece responsavel formal pela fiscalizacdo, atesto de notas fiscais, recebimento

provisorio e definitivo dos servicos.

6.5.9. Outros funcionarios integrantes do Departamento poderdo acessar o canteiro
de obras apenas para fins de orientacdo e aprendizado interno, sem substituicdo das

atribuicbes dos fiscais técnicos ou do fiscal oficialmente designado.

6.5.10. Caso haja necessidade de emissdo de ART especifica para formalizacéo de
acompanhamento, ou ocorra a substituicdo do fiscal inicialmente designado, a

Prefeitura providenciard a emissdo de todos os documentos necessarios, em
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conformidade com a legislagéo vigente, garantindo a devida formalidade na atuacao

e registro técnico junto aos 6rgados competentes.
6.6. Fiscalizacdo Administrativa:

6.6.1. Fica designado como fiscal administrativo deste contrato o servidor: Sr. Bruno
Rodrigo Souza Goncalves, Matricula n® 23458.

6.6.2. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢cdes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer

documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.6.3. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando

ultrapassar a sua competéncia;
6.7. Gestor do Contrato

6.7.1. Fica designada como gestora deste contrato a servidora: Secretaria Municipal

de Saude, Vanessa Rosa Prado, Decreto Municipal n°008/2025.

6.7.2. O gestor do contrato coordenard a atualizacgdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins
de atendimento da finalidade da administracéo.

6.7.3. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem

a sua competéncia.
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6.7.4. O gestor do contrato acompanhard a manutencéo das condi¢des de habilitacao
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara o0s
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no

relatério de riscos eventuais.

6.7.5. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de

obrigacdes.

6.7.6. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancbes, a ser
conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo

agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.7.7. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacéo e eventuais condutas

a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.

6.7.8. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscaliza¢édo e gestdo nos termos do contrato.

6.8. A designacéo dos gestores e fiscais dos contratos sera realizada por ato formal

do 6rgéo ou da entidade demandante;

6.9. A fiscalizacdo podera ser executada por apenas um servidor, este, acumulara as

atribuicbes pertinentes as fiscalizagbes técnica, administrativa e setorial.
7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. Recebimento
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7.1.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da
entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, e
demais documentos listados no item 7.1.1.0 deste termo, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacado de
sua conformidade com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na

proposta.

7.1.1.0 A empresa contratada devera encaminhar, via meio impresso e/ou eletrénico,

ao Engenheiro Responséavel pela Fiscalizagdo do Contrato, os seguintes documentos:
Boletim de Medicéo;

Relatério Resumo do Empreendimento (quando solicitado);

Memoria de Célculo;

Croqui dos Servicos Executados (quando solicitado);

Relatorio Fotografico, com fotos diarias devidamente registradas com data, hora e
coordenadas geograficas;

Relatério (s) Semanal (is) de Obra (s);
Certiddes exigidas no contrato;

7.1.1.1 ApoOs o protocolo dos documentos, no ato do recebimento provisério, o
Fiscal Técnico encaminhara ao Contratado o respectivo protocolo de medic¢do, no
qual ser& estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias Uteis para que o Fiscal analise os
servicos listados, verificando sua conformidade e dando prosseguimento ao

recebimento.

7.1.2 Os servigos poderao ser rejeitados, total ou parcialmente, inclusive antes do
recebimento provisorio, caso estejam em desacordo com as especificacdes previstas
no Termo de Referéncia ou na proposta apresentada. Nesse caso, a Contratada

deverd realizar a substituicdo ou correcdo dos servigos no prazo de 5 (cinco) dias
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corridos, a contar da notificagdo, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das

penalidades previstas no contrato.

7.1.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de até 15 (quinze) dias Gteis, a
contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela
Administracdo, apdés a verificagdo da qualidade e quantidade dos servicos e

consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

7.1.4. Para as contratacGes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo maximo

para o recebimento definitivo sera de até 5 (cinco) dias Uteis.

7.1.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado,
de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para

a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.1.6. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a

parcela incontroversa da execuc¢ao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.1.7. O prazo para a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execuc¢ao do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente,
verificadas pela Administracao durante a analise prévia a liquidacao de despesa, ndo

sera computado para os fins do recebimento definitivo.

7.1.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execucao do contrato.
7.2. Liquidacgao

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o
prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacéo, na forma desta secéo, prorrogaveis

por igual periodo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
R. S&o Paulo, N °964 - Centro, Sidrolandia - MS
19

19



PREFEITURA MUNICIPAL

SIDROLANDIA

70,5 w Ao EM ORDEM, RUMO AO PROGRESSO

SECRETARIA DE
SAUDE

7.2.1.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de
2021.

7.2.2. Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos

necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) a data da emisséao;

b) os dados do contrato e do érgao contratante;

C) o periodo respectivo de execucao do contrato;

d) o valor a pagar; e

e) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.2.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se

0 prazo apds a comprovacao da regularizacado da situacdo, sem dnus ao contratante;

7.2.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada do relatorio
de atividades (quando se tratar de prestagcéo de servicos) bem como das certiddes de
regularidade fiscal e trabalhista previstas no item 7.4.6 deste Termo, para fins de

processamento do pagamento.

7.2.5. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera

ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.2.6. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o

contratante devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
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regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.7. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas

necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.8. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao

regularize sua situacao.
7.3. Prazo de pagamento

7.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, nos termos do art. 59 e seguintes do Decreto
Municipal n. 108/2023, de 27 de margo de 2023.

7.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacéo, mediante aplicacéo do indice IPCA - indice Nacional de Precos

ao Consumidor Amplo de correcdo monetéria.
7.4. Forma de pagamento

7.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em

banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancéria para pagamento.

7.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na

legislagéo aplicavel.
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7.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais

estabelecidos na legislacéo vigente.

7.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos
e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacéo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que

faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.4.6. Juntamente com a Nota Fiscal a CONTRATADA devera apresentar as

seguintes Certidoes:

— Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social — CND (INSS),
mediante a Certiddo Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa, de

Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

— Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certiddo Negativa de Débitos, ou
Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo 6érgao
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma
da Lei;

— Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

— A comprovacédo da Regularidade Trabalhista consistira na apresentacédo de prova de
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao

Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho.

— As certiddes apresentadas pela Contratada deverdo estar validas na data de
emissao da Nota Fiscal ou documento equivalente a ser liquidado, sob pena de

n&o processamento do pagamento, nos termos da legislagao vigente.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR, FORMA DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E EXIGENCIAS DE HABILITACAO

8.1. Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta:

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, pela modalidade CONCORRENCIA fundada, no inciso Il, do art. 28, da
Lei 14.133/2021, com adocao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.2. Forma de prestacédo dos servicos:

8.2.1. O regime de execucdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

8.3. Exigéncias de habilitacéo:

8.3.1. A empresa devera apresentar, para os fins de ser habilitada juridicamente,

0S seguintes documentos:

a) tratando-se de empresa individual, requerimento de empresério individual,

devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante); ou

b) tratando-se de sociedades comerciais, ato constitutivo ou estatuto em vigor e
Ultima alteracédo subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da

licitante); ou

C) tratando-se de sociedades por acbes (S/A), ato constitutivo ou estatuto em
vigor e Ultima alteracdo subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial
(sede da licitante), acompanhado de documentos de eleicdo dos atuais

administradores em exercicio; ou

d) tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo ou estatuto em vigor e ultima
alteracdo subsequente, devidamente registrado no Cartério de Registro Civil de

Pessoas Juridicas (PJ), acompanhado de prova da diretoria em exercicio; ou
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e) tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira, ato de registro ou decreto
de autorizacéo para funcionamento no Pais, expedido pelo 6érgdo competente, quando

a atividade assim o exigir; ou

f) tratando-se de microempreendedor individual (MEI), Certificado da Condicao
de Microempreendedor Individual — CCMEL.

0) tratando-se de Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro
de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971.

g.1) Em relacdo as fornecedoras cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte

documentacdo complementar:

i) A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacao e que executardo o contrato/instrumento equivalente, com as respectivas
atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede
da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §82° a
6° da Lein. 5.764 de 1971;

i) A declaracao de regularidade de situacao do contribuinte individual —-DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

iii) A comprovacdo do capital social proporcional ao numero de cooperados

necessarios a execuc¢ao contratual
iv) O registro previsto na Lei n°® 5.764, de 1971, art. 107,

v) A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos

cooperados que executardo o contrato/instrumento equivalente; e

vi) Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o

aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
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assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registro de presenca dos cooperados que executardo o
contrato/instrumento equivalente em assembleias gerais ou nas reunifes seccionais;
e f) ata da sesséo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto

da dispensa,;

vii) A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lei n.°5.764, de 1971 ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria

nao foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

8.3.1.1 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacédo respectiva.

8.3.2. A empresa devera apresentar, para os fins de ser habilitada sob o prisma da
regularidade  fiscal e trabalhista, cumulativamente, 0s seguintes

documentos/certiddes:
a) Prova de inscricdo no CNPJ - Cadastro Geral de Pessoas Juridicas;

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel

com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na Certidao
Conjunta Negativa, ou Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos

a tributos federais e a Divida Ativa da Unido e Previdenciaria;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certiddo de Tributos
Municipais) emitido pelo 6rgdo competente, do domicilio ou sede da licitante, que
comprove a regularidade de débitos tributarios referentes ao Imposto sobre Servigos
de Qualquer Natureza — ISSQN;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
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f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943.

8.3.3 A empresa deverd apresentar, para os fins de ser habilitada sob o prisma

econdmico-financeiro, 0os seguintes documentos:

a) Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da

licitante, plenamente valida.

NOTA: As empresas que, eventualmente, estejam em processo de recuperacao
judicial ou extrajudicial, deverdo apresentar certiddo emitida pela instancia judicial
competente, certificando que se encontram aptas econémica e financeiramente a
participar de certames licitatérios ou Plano de Recuperacdo Judicial devidamente

aprovado.

b) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais

demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

b.1) Comprovacado da boa situacédo financeira da empresa mediante obtencéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais
ou superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

SG = Ativo Total
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Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

b.1.1.) Caso a empresa apresente resultado menor que o estabelecido acima, em
gualquer dos indices referidos, a licitante devera comprovar capital minimo OU
patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da

contratacao.

b.2) Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a

pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

b.3) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

b.4) Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital -
ECD ao Sped.

b.5) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia
devera ser atestado mediante declaracéo assinada por profissional habilitado da area

contabil, apresentada pelo fornecedor.
| - O Balanco patrimonial conforme alinea "b", consistira em:

1) Balangco Patrimonial e demonstragdes contabeis ou balango de abertura
arquivado na Junta Comercial; ou apresentagdo do Livro Diario registrado na Junta
Comercial, contendo: Termo de Abertura, Balangco, Demonstragdo de Resultado de

Exercicio (DRE) e Termo de Encerramento; ou
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2) Balanco Patrimonial e demonstracdes contdbeis extraido do Sped com
identificacdo do Arquivo (HASH) e Numero do Recibo; ou

3) Balanco Patrimonial e demonstracbes contabeis registrado em Cartorio,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, para empresas Sociedade Simples; ou

4) Declaragdo Anual do SIMEI, para empresas microempreendedor individual
(MEI).

8.3.4. A empresa devera apresentar, para os fins de ser habilitada sob o prisma

técnico, os seguintes documentos:

a) Comprovacdo de Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura

e Urbanismo), da regido da sede da empresa, em plena validade;

b) Quanto a capacidade técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnico operacional, fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome da licitante, compativel com o

objeto da licitacéo.

C) Comprovacdo de Registro ou inscricdo do responsavel técnico no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura
e Urbanismo), da regido da sede da empresa, em plena validade;

d) Comprovacgao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacéo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s), que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de

Responsabilidade Técnica - RRT, compativel com o objeto da presente licitacao.

e) Comprovacdao de vinculo da empresa licitante com o (s) responsavel (is) técnico
(s) acima elencado (s), este(s) deverao pertencer ao quadro permanente da empresa
licitante ou comprovar contrato de prestacdo de servicos terceirizados, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,

0 sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
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administrador ou o diretor; a constatacdo na Certiddo de Registro e Quitacdo de
Pessoa Juridica do CREA, da inclusdo de seu nome no quadro de Responsaveis
Técnicos pela empresa; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura
desde que acompanhada de Declaracdo de Anuéncia do profissional, caso o licitante

se sagre vencedor desta licitacao.

f) O(s) atestado(s) exigido(s) técnico-operacional e profissional, deverdo conter
informagdes que permitam a Administracdo avaliar sua autenticidade junto ao

emissor, tais como:

| - Descricdo das caracteristicas da obra ou servi¢o
Il - Indicacdo do Representante legal do contratante;
[l - Indicacdo da data de emisséao;

I\V- Dados para contato como telefone, e/ou email.

0) No caso de atestados e/ou certiddes, emitidos por empresa de iniciativa
privada, ndo serao considerados aqueles, emitidos por sociedades integrantes de um
mesmo grupo econdmico a empresa licitante. Serdo consideradas sociedades
integrantes de um mesmo grupo econdmico a empresa licitante, indistintamente se
controladas ou controladoras, aquelas que tenham em seu quadro societario, pessoa

fisica (PF) ou juridica (PJ), em comum.

h) Para atendimento quanto a capacidade técnico-operacional e profissional,
compativel ao objeto, sera aceito atestado (s) equivalente (s) ou superior (es), para
os itens envolvendo a parcela de maior relevancia e valor significativo do objeto, nos
termos do 81° do art. 67 da Lei 14.133/2021 e observada a limitagdo imposta no 8§2°

do mesmo artigo, nos seguintes termos:
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ltem

Orcamento

Descricéao

Unid.

Quant.

Orgcamento

QTD.
ATESTADA

3.2.1

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

508,1

254,05

4.1.2

ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14
CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

m2

1519,36

759,68

7.2.2.1

JANELA DE ALUMINIO TIPO
MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS.

EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E
CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2019

68,96

34,48

9.1.1

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO

m2

869,78

434,89
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CONVENCIONAL, ESPESSURA
8 CM, ARMADO. AF_08/2022
FORRO EM DRYWALL, PARA

AMBIENTES COMERCIAIS,
11.1.1 INCLUSIVE ESTRUTURA m2 902,82 451,41
BIRECIONAL DE FIXACAO.

AF_08/2023_PS

)] Atestado e Certiddo que tenham como responsavel técnico por fiscalizacao,

nao serdo considerados no cumprimento da exigéncia do item acima.

)] No caso de empresa com registro no CREA ou CAU de outra Unidade
Federativa, a empresa devera apresentar declaracdo se comprometendo caso seja
vencedora providenciara o visto no Estado de Mato Grosso do Sul para fins de
formalizacao contratual, conforme estabelece o artigo 5°, da Resolucéo n.° 336, de 27
de outubro de 1.989/ Resolucao 413/97 do CONFEA; Lei 12.378/2.010 / Resolucao
CAU-BR N° 17 DE 02/03/2012 (Federal).

k) A licitante devera preencher a planilha modelo abaixo indicada, contendo as
informacdes referentes aos documentos apresentados para qualificacdo técnica,
incluindo a numeracdo de identificacdo das ARTs, CATs, contratos, nome do
contratante, responsavel técnico e a(s) pagina(s) onde se encontram o0s itens

relevantes a qualificacdo dentro dos anexos citados.

A referida planilha tem carater orientativo e destina-se a facilitar a analise dos
documentos apresentados, podendo a licitante incluir informagfes adicionais que

contribuam para a clareza das informacdes, sem prejuizo da habilitacéo.

O preenchimento incorreto ou incompleto da planilha ndo acarretara a inabilitacdo da
licitante, uma vez que, em tais casos, serao verificadas diretamente nos anexos as
respectivas ARTs, CATs e demais documentos comprobatorios para fins de analise

técnica.
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INFORMAGOES - ATESTADOS

OBJETO DA LICITACAO:

NOME DO OBJETO LICITADO

CONCORRENCIA ELETRONICA:

NUMERO DA CONCORRENCIA ELETRONICA DO OBJETO LICITADO

EDITAL DE LICITACAO:

NUMERO DO EDITAL DA LICITAGAO

NUMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO OBJETO LICITADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:

NOME DA NOME DA NOME DA NOME DA
PREFEITURA MUNICIPAL CONTRATANTE: CONTRATANTE DE CONTRATANTE DE CONTRATANTE DE CONTRATANTE DE
SIDROLANDIA CADA CAT/CAO CADA CAT/CAO CADA CAT/CAO CADA CAT/CAO
3 EM ORDEM, RUMO AO PROGRESSO . . - -
CAT/CAO: NUMERO DA CAT/CAO | NUMERO DA CAT/CAO | NUMERO DA CAT/CAO |NUMERO DA CAT/CAO
UANTIDADES
INSUMO UNIDADE ITEM PAG Q EXIGIDAS QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES
NOMERO DO ITEMDE | (o QuE QUANTIDADE QUE | QUANTIDADEQUE | QUANTIDADEQUE | QUANTIDADE QUE
ACORDO COM A QUANTIDADE CONSTA NO CONSTA NO CONSTA NO CONSTA NO
ITEM SOLICITADO UN(' :f“:i DkE thlz)' DA PLANILHA CO::ET%LE'DWENO SOLICITADA NO ATESTADO DE ATESTADO DE ATESTADO DE ATESTADO DE
» M ke ORCAMENTARIA (Ex: | o o o icA EDITAL CAPACIDADE TECNICA | CAPACIDADE TECNICA | CAPACIDADE TECNICA | CAPACIDADE TECNICA
Item 1.1) APRESENTADO APRESENTADO APRESENTADO APRESENTADO

8.3.5. Declaracbes exigidas:

a) Declaracao, afirmando que:

(1)

e seus anexos, bem como, as disposicdes técnicas e oficiais, tendo recebido todos os

Conhece, aceita e se submete a todas as condi¢cdes estabelecidas no processo

documentos e informacBes necesséarias para o cumprimento integral e pleno das

obrigacdes assumidas, relativas ao certame.

(2)

com os prazos, planejamentos e especificagbes que fazem parte integrante e

Se compromete, formalmente, para satisfazer a execugao do objeto de acordo

complementar do processo, pelo preco e condigdes constantes da proposta ofertada,
assim como assegurar a Administracao o fiel cumprimento das obrigacdes a serem
assumidas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou

forca maior, sujeitando-se as penalidades cabiveis, na forma da Lei.
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(3) Esta ciente das condi¢cdes do processo, que respondera pela veracidade e
autenticidade das informacfes constantes da documentacéo e proposta oferecida ao
certame, e que, se necessario, a qualquer tempo, fornecera informacfes e

documentagbes complementares, sempre que solicitadas pela Administracao.

(4) Declara gue mantera durante a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas

NO Processo,

(5) Nao possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de
18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7°, da Constituicdo Federal de 1988,

relativo a proibicéo do trabalho do menor. (Lei Federal n® 9.854/1999)

(6) Inexiste qualquer ato e/ou fato impeditivo, que possa comprometer sua
idoneidade moral, financeira, técnica ou econdmica, de participar do presente

processo, bem como, também, que:

(7) Nao se enquadra nos impedimentos nos termos do art. 14 da Lei n°
14.133/2021.

(8) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas

especificas, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei n. 14.133/2021.

(99 Nao ha no quadro societario da empresa, proprietarios, dirigentes e/ou
administradores, qualquer pessoa que, considerando o conjuge, o(a) companheiro(a)
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3°

(terceiro) grau, seja familiar de:
() Dirigente do 6rgéao ou entidade contratante;

(I Agente publico que desempenhe func¢éo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou

na gestéao do contrato.
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(10) Sendo microempresas e empresas de pequeno porte declara a compatibilidade
financeira da atual contratacdo com as demais receitas do exercicio, nos termos do
§2° do art. 4° da Lei n. 14.133/2021;

(11) Declara que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de

entrega das propostas.
9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado para a execucéo do servico da obra, se faz com base na Planilha
Orcamentaria desenvolvida pelo profissional qualificado, nos termos da TABELA
SINAPI (11/2024), CPOS/CDHU (01/2025), SBC (01/2025), ORSE (10/2024), IOPES
(08/2024), EMOP (11/2024) e SEINFRA (028), conforme disposic¢ao legal prevista no
inciso |, do 82°, art. 23 da Lei 14.133/2021.

9.2. Da planilha de levantamento de precos com base na Tabela SINAPI (11/2024),
CPOS/CDHU (01/2025), SBC (01/2025), ORSE (10/2024), IOPES (08/2024), EMOP
(11/2024) e SEINFRA (028), estima-se que a presente contratacdo dispendera o valor
de R$ 4.256.377,85 (Quatro milhdes, duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos

e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

9.2. Os precos serao fixos e irreajustaveis durante o prazo de 12 (doze) meses a

contar da apresentacéo da proposta.

9.3. Apods o periodo de 12 (doze) meses, contados da apresentacdo das propostas,
admite-se o reajuste dos precos e fica eleito o INCC (indice Nacional de Custo da

Construcao), desde que autorizado pelo ordenador de despesa.

9.4. Caso ocorra o desequilibrio econ6mico, a Contratada podera requerer

formalmente ao Contratante, pela via competente, a revisdo dos valores pactuados,
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relatando em detalhes os fatos e anexando documentos que comprovem o alegado

desequilibrio
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contrata¢do correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, da

Prefeitura Municipal de Sidrolandia (MS).
10.2 As despesas seréo custeadas com recursos provenientes de:

a) Recurso do Convénio Federal: “Contratacéo de empresa especializada no ramo da
construcéo civil para execugcao de obra visando a Constru¢do de uma UBS tipo IV,
conforme Proposta n° 09290.5330001/25-002 - SISMOB, habilitada pela PORTARIA
GM/MS n° 8205, de 22 de setembro de 2025, segundo especificacdo constante no

Projeto Basico e demais anexos”.

Orgao Prefeitura Municipal de Sidrolandia - MS
Unidade Secretaria Municipal de Saude - SEMS
Funcional 10301902711900000

Natureza da Despesa OBRAS E INSTALAQOES - 44905100

Ficha 435
Fonte de Recurso 16010000

10.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés
a aprovacdo da respectiva Lei Orcamentaria Anual e a liberacdo dos créditos
correspondentes, inclusive para fins de emissdao de novos empenhos
decorrentes de eventuais termos aditivos regularmente formalizados, quando

necessarios.

11. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
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11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o

contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a

Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
C) der causa a inexecucdao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacao

sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a

execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

0) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as

seguintes sancdes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicédo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lei n® 14.133, de 2021);

il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
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como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave
(art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. Moratoria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

2. Compensatoria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
11.1, de 15%.

3. Compensatoria, para a inexecucéao total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 11.1, de 10% do valor do Contrato.

4, Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 10% do

valor do Contrato.

5. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 5% do

valor do Contrato.

6. Para a infragao descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa seréa de 5% do

valor do Contrato.

11.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
899, da Lei n®14.133, de 2021).

11.3.1. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéao (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.3.3. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao

valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
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perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou seré cobrada
judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data

do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de

inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicacéo das sanc¢fes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133,
de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos 6rgados de controle.

11.6. Os atos previstos como infrac6es administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade

competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. Apersonalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos

ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso,
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todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de
2021).

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidobneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n° 14.133, de 2021).

11.9. As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéao de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indeniza¢des, néo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o0 mesmo 0Orgdo ora contratante, na forma da Instrugcéo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As comunicacdes entre a Prefeitura de Sidrolandia e a empresa contratada,
preferencialmente, serdo feitas por escrito, para que produzam seus efeitos,

fornecendo seguranca juridica na atuacao.
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