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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

Secretaria Municipal de Governo e Desburocratizagéo

1.1. Contratacao de empresa especializada para execucao dos servi¢cos de: Construcao de

40 unidades habitacionais com pavimentacdo asfaltica e drenagem de aguas pluviais no
Municipio de Sidrolandia/MS para atender o plano de trabalho referente ao Termo de
Compromisso 987077 - Proposta 040064/2025 - MCMV FNHIS - Programa Minha Casa,
Minha Vida. Fundo Nacional de Habitacéo de Interesse Social FNHIS. Conforme Planilha

Orcamentaria e Memoriais em anexo. (Ministério das Cidades).

Referéncia orcamentaria: SINAPI 07/2025
BDI: 25,00%

Construcdo de 40 unidades habitacionais

com pavimentacao asfaltica e drenagem de
aguas  pluviais no  Municipio de
o1 |Sidrolandia/MS para atender o plano de| gy 01 R$5.457.451,87
trabalho referente ao Termo de
Compromisso 987077 - Proposta
040064/2025 - MCMV FNHIS - Programa
Minha Casa, Minha Vida. Fundo Nacional de
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Habitagdo de Interesse Social FNHIS.
Conforme  Planilha  Orcamentaria e
Memoriais em anexo. (Ministério das
Cidades).

Da Classificacdo do Objeto:

Os servicos objeto desta contratacao caracterizam-se como obra de engenharia, conforme
consta no Estudo Técnico Preliminar, devendo ser executados de acordo com as
especificacdes técnicas do projeto basico e demais documentos que integram 0 processo
licitatorio.

Da vigéncia:

1.2. O contrato tera vigéncia inicial de 24 (vinte e quatro) meses, que podera ser
prorrogado no caso de ndo conclusao da obra dentro do prazo inicialmente estabelecido,
considerando tratar-se de contrato por escopo pré-definido, nos termos do art. 111 da Lei
n. 14.133/2021.

1.3. O prazo acima definido considera:

() o prazo de execucdo da obra de 18 (dezoito) meses, previsto no cronograma fisico-

financeiro;

(1) o prazo de inicio da execucao;

(111) e o prazo de pagamento.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacao da Contratacdo encontra-se pormenorizada em topico especifico

dos Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratag&o encontra-se previsto no Plano de Contrata¢cdes Anual de 2026,
elaborado em conformidade com as disposi¢cdes e diretrizes estabelecidas pela Lei n®
14.133/2021.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico

do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A contratacao da empresa para a realizacao da obra objeto deste Termo de Referéncia
devera ocorrer seguindo aos ditames previstos na Lei Federal n. 14.133/21, observando-se

especialmente as seguintes questdes:
4.2. Requisitos que versam sobre a sustentabilidade:

4.2.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos os requisitos previstos no Guia Nacional de Contratacdes

Sustentaveis.
4.3. Requisitos que versam sobre a subcontratacdo do objeto:
4.3.1. Ser4 admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

4.3.1.1. E vedada a subcontratagcio completa do objeto da contratacéo, a qual consiste nos
seguintes itens da planilha orcamentaria anexa a este Termo de Referéncia: ltens: 1.1, 1.2,
13,14,15,16,1.7,1.8,1.9(1.9.1,19.2e1.9.3),1.10,1.11,1.12,1.13(1.13.1 e 1.13.2),
1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19, por se tratarem de itens essenciais e diretamente

relacionados a execucédo do objeto principal licitado.

4.3.1.2. A subcontratacédo fica limitada a toda parte referente a infraestrutura da obra (item
2), correspondente a aproximadamente 8,37% (oito virgula trinta e sete por cento) do valor
total do orcamento da obra, o qual contempla os seguintes itens da planilha orcamentaria:
item 2.1 — arruamento, correspondente a uma parcela de 4,73% (quatro virgula setenta e
trés por cento) do valor total do orgcamento, item 2.2 — guias e sarjetas, correspondente a
uma parcela de 1,16% (um virgula dezesseis por cento) do valor total do orgamento, item
2.3 — passeio com acessibilidade, correspondente a uma parcela de 1,80% (um virgula
oitenta por cento) do valor total do orcamento, item 2.4 — sinalizacao viaria, correspondente

a uma parcela de 0,30% (zero virgula trinta por cento) do valor total do orcamento e item
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2.5 — administracdo local, correspondente a uma parcela de 0,39% (zero virgula trinta e

nove por cento) do valor total do orcamento.

4.3.2. A subcontratacdo néo afasta a responsabilidade integral da contratada pela execucao
e pela qualidade do objeto, nos termos do art. 122, 81°, da Lei n° 14.133/2021.

4.3.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdao aplicadas em relacéo

a subcontratacdo admitida.
4.4. Requisitos que versam sobre a garantia da contratacéo:

4.4.1. Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, nos termos do art. 98 da Lei 14.133/2021.

a) A caucao podera ser efetuada em moeda corrente do Pais, Fianca Bancaria, Titulo

da Divida Publica ou Seguro Garantia.

b) Em caso de opc¢édo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,

no maximo, até a data de assinatura do contrato.

C) A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancaria, devera ser prestada em até

20 dias uteis apds a assinatura do contrato.

d) O valor caucionado somente sera levantado na assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo da obra/servicos.

e) A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execucao
do contrato ou apOs a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em

dinheiro, atualizada monetariamente.
f) E vedada a substituicio dos valores caucionados sobre os quais n&o incidirdo juros.

0) A empresa que executar a obra ficar4 responsavel pela solidez e seguranga do
trabalho por um periodo irredutivel de 05 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do

Cadigo Civil Brasileiro, da Lei de Licitacbes e demais normas vigentes.
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h) A CONTRATANTE ter4 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou defeitos para
propor acao contra a empresa, sob pena de decair o seu direito de propor a referida acéo,
conforme elencado no artigo 618, paragrafo unico do Cdédigo Civil e das legislacdes

vigentes.
4.5. Requisitos que versam sobre a vistoria:

a) A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim.

b) Para fins de vistoria o licitante devera agendar através do telefone (WhatsApp) (67) 3216-
1149, ficando estabelecido que as visitas ocorrerdo em dias de expediente, no horario
compreendido: 07h00min as 10h00min e das 13h00min as 16h00min de segunda-feira a
quinta-feira, e na sexta feira das 07h00min as 10h00min e das 13h00min as 15h00min, até

o dia util anterior a data prevista para abertura da licitacéo.

c) Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil.

d) Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracédo formal
assinada pelo representante legal da licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des

e peculiaridades da contratacao.

e) A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢cdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos

servigos decorrentes.
4.6. Das obrigagdes da CONTRATADA e do CONTRATANTE:
4.6.1. A CONTRATADA obriga-se:

a) Manter em sigilo todas as informacdes que lhes forem passadas e ndo puderem ser

exteriorizadas;
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b) Entregar com presteza, e com base na legislac&o vigorante, os servi¢os contratados;

C) N&o ter, entre seus socios, servidor ou cargos comissionados da Prefeitura

Municipal, em observancia ao disposto na Lei n. 14.133/21,
d) Disponibilizar o(s) profissional (is) necessario(s) a prestacao dos servigos;

e) Manter durante a execucdo do contrato todas as condicbes de habilitacdo e

gualificacéo exigidas no ato que tiver autorizado a contratacao;

f) Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, em decorréncia de modificagbes de quantitativos, projetos ou
especificacdes, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual
atualizado. No caso de contratos voltados a reforma, o limite serd de 50% (cinquenta por
cento) do valor contratual atualizado, nos termos do art. 125 da Lei Federal n°

14.133/2021, preservando-se as condicfes, prazos e demais obrigacdes do contrato.

0) Comunicar a CONTRATANTE, tempestivamente e por escrito, quaisquer alteracdes
ou acontecimentos que impeg¢am, mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e
responsabilidade relativos a execucao do instrumento contratual, total ou parcialmente, por

motivo de caso fortuito ou for¢ca maior;

h) Assinar e retirar 0 instrumento contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados do recebimento da convocagéo formal;

i) Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuicdes
(inclusive parafiscais), que direta ou indiretamente, incidam ou vierem a incidir na presente

contratacao;

)] Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuizos decorrentes da paralisacéo parcial

ou total na entrega dos bens;

k) Responsabilizar-se Unica e exclusivamente quanto a quaisquer 6nus e obrigacdes
concernentes as legislagdes sociais, trabalhistas, fiscais, securitarias, previdenciarias,
comerciais e de qualquer outra natureza, bem como quanto a quaisquer despesas

advindas, decorrentes ou relacionadas a execucao do objeto do presente instrumento;
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[) Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz (art. 92, XVIl da Lei 14.133/2021);

m) Entregar os servicos conforme especificagbes do Termo de Referéncia.

n) Promover diligéncias junto aos érgados competentes e/ou Concessiondrias de Servigos
Pulblicos, para as respectivas aprovacdes de projetos, quando for o caso. Ressalta-se,
ainda, que cabera a CONTRATADA, todo o 6nus el/ou providéncias cabiveis para

remanejamento de instalacdes junto a locacéo da obra.

0) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e

Anotacfes de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatério.

p) Executar os servicos de acordo com as especificacdes técnicas e prazos determinados
no Edital, como também de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro. Caso esta
obrigacdo ndo seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficar4 sujeita a multa
estabelecida no Contrato.

g) Providenciar para todos os seus funcionarios o uso de EPI (equipamento de protecdo

individual).

r) Empregar boa técnica na execuc¢do dos servicos, com materiais de primeira qualidade,
de acordo com o previsto no Edital e seus anexos.

r) Executar todos os servicos complementares julgados necessarios para que o local tenha

condi¢cBes de uso satisfatério.

t) Executar limpeza geral, ao final da execugéo dos servigos, devendo a obra ser entregue

em perfeitas condi¢des de ocupacgao e uso.

u) Obedecer sempre as recomendagfes dos fabricantes na aplicagdo dos materiais
industrializados e do emprego Permanente, cabendo a CONTRATADA, em qualquer caso,

a responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua ma aplicacao.

4.6.2. ACONTRATANTE obriga-se a:
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a) Proporcionar a Contratada as condi¢cdes necesséarias a fim de que se possa

desempenhar normalmente o Contrato;

b) Disponibilizar os mecanismos necessarios para analises das informacdes oficiais

gue demandam analise pela contratada;

C) Efetuar o recebimento dos bens, procedendo o pagamento em até 30 (trinta) dias
apos a liquidacéao, mediante apresentacéo da Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal

designado;

d) Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades

observadas no cumprimento do contrato;

e) Notificar a contratada, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e

guaisquer débitos de sua responsabilidade;
f) Fiscalizar a presente contratacao nos termos legais disponiveis;

0) Designar um servidor de seu quadro de pessoal para o exercicio da funcao de Fiscal
de Contrato, nos termos do artigo 117, da Lei Federal n. 14.133/21;

h) Rejeitar o fornecimento do objeto do contrato por terceiros, no todo ou em parte, sem

autorizacao.
5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

a) O inicio da execucao do objeto deverd iniciar-se em até 10 (dez) dias uteis a contar da
emissao da Autorizacdo de Fornecimento (AF) e/ou Ordem de Servigo (OS), emitida por
parte da CONTRATANTE, conforme cada caso, em nome da CONTRATADA.

6.2. Os servicos deverdo ser prestados no local, condi¢des e especificacbes constantes

neste documento. De um modo geral, fica definido que:
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a) A execucado dos servigos dar-se-a, diariamente, observados os intervalos legais para
alimentacao e a jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, no endereco

da execucao dos servicos.

b) A contratacdo dos servigos compreenderd o fornecimento de mao de obra especializada,
além dos materiais e servigos necessarios além dos respectivos fardamentos e E.P.l.’s
adequados a perfeita execucdo dos servicos. Os servicos serdo prestados mediante
alocacdo de mao de obra especializada adequada e materiais necessarios a perfeita

execugao dos servicos.

c) A CONTRATADA deverd manter os locais, onde forem realizados os servigos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela e dentre outros meios

com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

d) Manter o relatério semanal de obras devidamente atualizado. Usar material normatizado

e de boa qualidade para a realizacéo dos servicos.

e) Serao de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,
alimentacdo, transporte, material, locacdo de maquinas, equipamentos e eventuais servicos

ocasionados pela execucdo da obra em funcéo da falta de controle.

f) Os servigcos deverdo seguir na integra 0 memorial descritivo e projetos que fazem parte
do projeto executivo elaborados.

g) Verificar com a Fiscalizagao municipal, local para “bota-fora” do material, sendo este de

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive o transporte do material.

h) A CONTRATADA deverd manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Protecéo Individual — EPI’s e Equipamento de Protegéo Coletiva — EPC’s

durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

i) ACONTRATADA devera providenciar banheiro, almoxarifado ou o que se fizer necessério

para a realizacéo dos servicos.

j) O local onde serdo realizados os servicos devera ser entregue limpo, sem material

excedente, pronto para o uso publico, sem riscos de acidentes e outros.
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k) Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/MS ou CAU,

referente a todos os servi¢cos de engenharia, respondendo ao 6rgao fiscalizador.

5.1.1 A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade por danos ou desvios
eventualmente causados ao patrimonio da Prefeitura Municipal ou de terceiros por agao ou
omissao de seus funcionarios ou prepostos, quando da prestacao dos servicos, mesmo que

fora do exercicio das atribui¢cdes previstas no contrato;

5.1.2 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
dispostas no presente documento, respondendo pela inexecugéao total ou parcial, conforme
dispde o caput do art. 115 da Lei 14.133/2021.

5.1.3 Ao longo da execucdo contratual o CONTRATADO devera cumprir a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social ou
aprendiz, bem como, reservar de cargos de normas especificas, nos termos do art, 116 da
Lei 14.133/2021.

- Materiais a serem disponibilizados:

5.1.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas
e qualidades estabelecidas no Memorial Descritivo e nos documentos de engenharia

encartados, promovendo sua substituicdo quando necessario.
5.2. Da execucéo da obra:

a) Os servicos deverdo ser realizados no endereco: Area de Dominio Publico Municipal,
localizada entre a extensao da rua Shoychi Arakaki e o Corredor Existente que d& acesso
ao Frigorifico Balbinos, no bairro Jardim Paraiso Il - CEP: 79170-000 — Sidrolandia/MS.

b) ENDERECO DA ATIVIDADE/ COORDENADAS: 20°56'46.23" S /54°57°7.34" O e
20°56'43.48" S /54° 57" 2.40" O.

C) Os critérios, tipos de materiais e a descricdo de forma clara dos servigcos a serem

executados, bem como as normas para execucao dos servigos de construcao deverao estar
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previstos de forma mais objetiva no Memorial Descritivo e nos projetos, elaborado por

profissional habilitado.

d) A obra serd executada de acordo com o estabelecido neste Termo, memorial
descritivo, e nas quantidades especificadas em planilha, salvo alteracdes da elaboracéo
dos projetos executivos, devidamente aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL.

e) Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente

de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir.

f) A empresa contratada devera fornecer e instalar todos os equipamentos que serao
especificados na planilha orcamentaria e no memorial descritivo, considerando a
necessidade de garantir a correta adequacéo dos itens a obra de construcéo, evitando que
posteriores instalacdes comprometam a obra finalizada, causando prejuizos e estragos no

servico ja executado.

0) Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras estabelecidas para

a construcao civil.

h) Em caso de divergéncias entre a especificacdo da planilha orcamentaria e os

desenhos/projetos fornecidos deverao ser consultados a PREFEITURA MUNICIPAL,;

i) Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerdo sempre

0S mais recentes;
)] As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

k) Critério de similaridade: Todo material empregado na execucao dos servicos sera de
primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que nao se enquadrarem nas especificacoes
fornecidas. Serdo aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada
previamente a FISCALIZACAO a respeito de sua utilizacio, devendo ser registrado no
relatorio semanal de obras. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade
do material ou equipamento proposto mediante a apresentacédo de laudos comprobatorios

ou testes de ensaio, que atestem as mesmas caracteristicas e mesmas especificacoes.
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)] O Proprietario (PREFEITURA MUNICIPAL) designara para acompanhamento das

obras, engenheiros, arquitetos e seus prepostos, para exercerem a fiscalizacao.

m) A fiscalizacdo devera orientar sobre questdes técnicas da obra, sem que isto
implique em transferéncia de responsabilidade sobre a execu¢éo da obra, a qual seré Unica

e exclusivamente de competéncia do Construtor.

n) Obriga-se ainda o Construtor a manter no canteiro de obras um livro denominado
“RELATORIO SEMANAL DE OBRAS”, onde se anotardo os servicos em execucdo no dia,

condi¢cBes do tempo e quaisquer outras anotagdes julgadas oportunas pelo Construtor.

0) A fiscalizacéo teré acesso direto a este livro, podendo também nele escrever tudo

gue julgar necessério, a qualquer tempo.

p) Todas as comunicacgles, tanto do Construtor, quanto da fiscalizacdo, s6 serao
levadas em consideracéo se contidas no “RELATORIO SEMANAL DE OBRAS”.

q) Equipamentos e ferramentas: o construtor obriga-se a empregar todos o0s
equipamentos e ferramentas necessérias a boa execucdo dos servicos. Para a sua
utilizacao, deverao ser observadas todas as recomendacdes com relacdo a seguranca do

trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho.

r O construtor devera verificar periodicamente as condicbes de uso dos diversos
equipamentos, ndo se admitindo atraso no cumprimento de etapas em funcdo do mau

funcionamento de qualquer equipamento.

S) Os equipamentos somente poderdo ser operados por profissionais especializados,

a fim de se evitar acidentes.

t) Caso seja necessario 0 uso de algum equipamento que néao seja de propriedade do
construtor, este sera obrigado a subloca-lo imediatamente, visando ndo se observar atrasos

na execucgao dos servigos.

u) Equipamentos de seguranga o construtor se obriga a manter na obra todos os

equipamentos de protecdo individual - "E.P.l.” - necesséarios a execucdo dos servicos,
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sendo estes em bom estado de conservacdo. Serdo observadas as normas pertinentes ao

assunto.

V) Poderéa ser exigida pela Prefeitura, de acordo com o porte da obra, a presenca em

tempo integral no canteiro, de um profissional que seja efetivo membro da "CIPA".

w) Devera ainda ser previsto no canteiro de obras a colocacao de extintores de incéndio

em locais estratégicos.

X) Com relacdo ao transporte vertical, € terminantemente proibido o transporte

simultaneo de pessoas e cargas no mesmo equipamento.

y) Fica estabelecido ainda que o Proprietario ndo possa ser responsabilizado por

gualquer acidente ocorrido em execuc¢ao de algum servico da obra.

2) Administracdo local: As obras serdo obrigatoriamente dirigidas por engenheiro civil
responsavel técnico, podendo a pedido da fiscalizacdo, permanecer em tempo integral no
canteiro de obras. Pelo engenheiro responsavel técnico deverdo ser feitas todas as
comunicac0es entre a fiscalizacdo e o construtor. Sera obrigatéria, também, a presenca um
mestre-de-obras e/ou encarregado de obras, bem como profissionais para outras funcdes
tais como vigilancia, servicos de escritorio, distribuicdo e guarda de ferramentas e outros

mais necessarios.

AA) Também podera a FISCALIZACAO a seu critério exigir a substituicdo de qualquer

profissional que néo esteja se portando de acordo com a posi¢cao que ocupa.

BB) Serdo empregados profissionais em namero compativel com o bom andamento dos

servigos, de comum acordo com a FISCALIZACAO.

CC) A vigilancia do canteiro de obras sera de exclusiva competéncia do construtor, ndo

cabendo a Prefeitura nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste sentido.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avancadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. As comunicacdes entre o0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica

para esse fim.

6.3. O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.4. Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacfes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucéo do objeto, do
plano complementar de execuc¢do da contratada, quando houver, do método de afericao
dos resultados e das sanc¢fes aplicaveis, dentre outros.

6.5. Fiscalizacdo Técnica:

6.5.1. Fica designado como fiscal técnico deste contrato o servidor, Engenheiro Civil: Luis
Eduardo Ferronato, CREA/MS 70339/D, Matricula 23986-1.

6.5.2. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores

resultados para a Administracao.

6.5.3. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢cédo do que for necessario
para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art.
117, 81°),

6.5.4. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcao da execucgao do contrato, determinando prazo para a corregao.
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6.5.5. O fiscal técnico do contrato informar4 ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacao que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia,

para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.5.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do

contrato.

6.5.7. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a

prorrogacéo contratual.

6.5.8. Todos os servidores do Departamento de Planejamento do Municipio com
capacitacdo técnica (engenheiros e arquitetos) estdo autorizados a acessar o canteiro de
obras para acompanhamento do andamento da execucdo contratual, conferéncia de
servicos e informacgbes técnicas, tendo carater meramente de acompanhamento e
orientacdo, ndo substituindo o fiscal oficialmente designado, que detém ART ativa e
permanece responsavel formal pela fiscalizacdo, atesto de notas fiscais, recebimento

provisorio e definitivo dos servicos.

6.5.9. Outros funcionarios integrantes do Departamento poderdo acessar o canteiro de
obras apenas para fins de orientacdo e aprendizado interno, sem substituicdo das

atribuicbes dos fiscais técnicos ou do fiscal oficialmente designado.

6.5.10. Caso haja necessidade de emissdo de ART especifica para formalizacdo de
acompanhamento, ou ocorra a substituicdo do fiscal inicialmente designado, a Prefeitura
providenciara a emissédo de todos os documentos necessarios, em conformidade com a
legislacado vigente, garantindo a devida formalidade na atuacéo e registro técnico junto aos

orgados competentes.
6.6. Fiscalizacdo Administrativa:

6.6.1. Fica designada como fiscal administrativa deste contrato a servidora: Loianne
Micheletti, Matricula 23830-1.
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6.6.2. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢bes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas
e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos

comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.6.3. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato

para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia,
6.7. Gestor do Contrato

6.7.1. Fica designado como gestor deste contrato o servidor: Secretédrio Municipal de

Governo e Desburocratizacdo, Natalino José Gonzaga, Matricula 23488, Decreto
Municipal n°007/2025.

6.7.2. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucgéo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da

administragao.

6.7.3. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,

informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua

competéncia.

6.7.4. O gestor do contrato acompanhard a manutencéo das condic6es de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos

eventuais.

6.7.5. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos

fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas
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pelo contratado, com meng¢&o ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.7.6. O gestor do contrato tomarad providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacédo para fins de aplicagdo de sancdes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo

setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.7.7. O gestor do contrato deverd elaborar relatorio final com informagBes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a

serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.7.8. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos
para a formalizacao dos procedimentos de liquidacédo e pagamento, no valor dimensionado

pela fiscalizagédo e gestdo nos termos do contrato.

6.8. A designacédo dos gestores e fiscais dos contratos serd realizada por ato formal do

orgao ou da entidade demandante;

6.9. A fiscalizacdo podera ser executada por apenas um servidor, este, acumulara as

atribuicdes pertinentes as fiscalizacbes técnica, administrativa e setorial.
7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. Recebimento

7.1.1. Os servicos serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, e demais
documentos listados no item 7.1.1.0 deste termo, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua

conformidade com as especificagfes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.1.1.0 A empresa contratada devera encaminhar, via meio impresso e/ou eletrénico, ao

Engenheiro Responsavel pela Fiscalizagcdo do Contrato, os seguintes documentos:
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— Boletim de Medicéao;

— Relatério Resumo do Empreendimento (quando solicitado);
— Memodria de Calculo;

— Croqui dos Servicos Executados (quando solicitado);

— Relatério Fotografico, com fotos diarias devidamente registradas com data, hora e

coordenadas geograficas;
— Relatério (s) Semanal (is) de Obra (s);
— CertidGes exigidas no contrato;

7.1.1.1 ApoOs o protocolo dos documentos, no ato do recebimento provisorio, o Fiscal
Técnico encaminhard ao Contratado o respectivo protocolo de medi¢c&do, no qual sera
estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias uteis para que o Fiscal analise 0s servigcos

listados, verificando sua conformidade e dando prosseguimento ao recebimento.

7.1.2 Os servicos poderdo ser rejeitados, total ou parcialmente, inclusive antes do
recebimento provisoério, caso estejam em desacordo com as especificacdes previstas no
Termo de Referéncia ou na proposta apresentada. Nesse caso, a Contratada devera
realizar a substituicdo ou correcdo dos servicos no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a
contar da notificacdo, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades previstas

no contrato.

7.1.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, a contar
do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administragéo,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade dos servicos e consequente aceitacdo

mediante termo detalhado.

7.1.4. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo maximo para o

recebimento definitivo sera de até 5 (cinco) dias uteis.
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7.1.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a

afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.1.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.1.7. O prazo para a solucéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execuc¢éo do objeto
ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas
pela Administracdo durante a andlise prévia a liquidacao de despesa, ndo sera computado

para os fins do recebimento definitivo.

7.1.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluirhd a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

7.2. Liquidacéo

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranc¢a equivalente, correra o prazo de

dez dias Uteis para fins de liquidacao, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.

7.2.1.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos

valores nédo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e

essenciais do documento, tais como:
a) a data da emissao;
b) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

C) o periodo respectivo de execucao do contrato;
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d) o valor a pagar; e
e) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.2.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a

comprovacéao da regularizacao da situacao, sem 6nus ao contratante;

7.2.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada do relatorio de

atividades (quando se tratar de prestacdo de servigcos) e das seguintes certidoes:

a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social — CND (INSS),
mediante a Certiddo Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa, de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido; b) Prova de regularidade
para com a Fazenda Municipal (Certiddo de Tributos Municipais) emitido pelo o6rgéo
competente, do domicilio ou sede da licitante, que comprove a regularidade de débitos
tributarios referentes ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN; c) Prova
de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), mediante
Certificado de Regularidade do FGTS; d) A comprovacao da Regularidade
Trabalhista consistird na apresentacao de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo TST —

Tribunal Superior do Trabalho; e)Cadastro Nacional da Pessoa Juridica.

7.2.5. Constatando-se a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por

igual periodo, a critério do contratante.

7.2.6. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade

fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
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a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir

o recebimento de seus créditos.

7.2.7. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao

contratado a ampla defesa.

7.2.8. Havendo a efetiva execucdo do objeto, 0s pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado ndo regularize

sua situacao.
7.3. Prazo de pagamento

7.3.1. O pagamento seré efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacéo
da liqguidacdo da despesa, nos termos do art. 59 e seguintes do Decreto Municipal n.
108/2023, de 27 de marco de 2023.

7.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA - indice Nacional de Precos ao

Consumidor Amplo de correcdo monetéria.
7.4. Forma de pagamento

7.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,

agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

7.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacéo

aplicavel.

7.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislagéo vigente.
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7.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e

contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado

a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao

tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.4.6. Juntamente com a Nota Fiscal a CONTRATADA devera apresentar as seguintes

Certiddes:

8.

— Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social — CND (INSS),

mediante a Certiddo Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa, de

Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certiddo Negativa de Débitos, ou
Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo 6rgéo
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma
da Lei;

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),

mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

— A comprovacdo da Regularidade Trabalhista consistira na apresentacdo de prova de

inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao
Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho.

— As certidbes apresentadas pela Contratada deverdo estar validas na data de

emissdo da Nota Fiscal ou documento equivalente a ser liquidado, conforme

orientacao da legislagéo vigente.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR, FORMA DE

PRESTAGCAO DOS SERVICOS E EXIGENCIAS DE HABILITACAO

8.1. Forma de selecéao e critério de julgamento da proposta:
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8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, pela modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, fundada no inciso Il, do
art. 28, da Lei 14.133/2021, com adocéao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.2. Forma de prestagédo dos servigos:
8.2.1. O REGIME DE EXECUC;AO INDIRETA — EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
8.3. Exigéncias de habilitacéo:

8.3.1. A empresa devera apresentar, para os fins de ser habilitada juridicamente, os

seguintes documentos:

a) tratando-se de empresa individual, requerimento de empreséario individual,

devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante); ou

b) tratando-se de sociedades comerciais, ato constitutivo ou estatuto em vigor e Ultima

alteracdo subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante); ou

C) tratando-se de sociedades por acdes (S/A), ato constitutivo ou estatuto em vigor e
Ultima alteracdo subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da
licitante), acompanhado de documentos de eleicdo dos atuais administradores em

exercicio; ou

d) tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo ou estatuto em vigor e Ultima
alteracdo subsequente, devidamente registrado no Cartério de Registro Civil de Pessoas

Juridicas (PJ), acompanhado de prova da diretoria em exercicio; ou

e) tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira, ato de registro ou decreto de
autorizacdo para funcionamento no Pais, expedido pelo 6rgdo competente, quando a

atividade assim o exigir; ou

f) tratando-se de microempreendedor individual (MEI), Certificado da Condi¢do de

Microempreendedor Individual — CCMEL.
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0) tratando-se de Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n®5.764, de 1971.

g.1) Em relacdo as fornecedoras cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte

documentacdo complementar:

i) A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato/instrumento equivalente, com as respectivas atas
de inscricdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei
n. 5.764 de 1971;

i) A declaracéo de regularidade de situacédo do contribuinte individual -DRSCI, para cada

um dos cooperados indicados;

iif) A comprovagédo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a

execucdo contratual
iv) O registro previsto na Lei n°® 5.764, de 1971, art. 107,

v) A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados

gue executardo o contrato/instrumento equivalente; e

vi) Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
a) ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento
dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocacdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registro de
presenca dos cooperados que executardo o0 contrato/instrumento equivalente em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que 0s cooperados

autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da dispensa,;
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vii) A Ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme disp&e o art. 112 da Lei
n.° 5.764, de 1971 ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi

exigida pelo 6rgao fiscalizador.

8.3.1.1 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragoes
ou da consolidagéo respectiva.

8.3.2. A empresa devera apresentar, para os fins de ser habilitada sob o prisma da

regularidade fiscal e trabalhista, cumulativamente, os seguintes documentos/certidées:
a) Prova de inscricdo no CNPJ - Cadastro Geral de Pessoas Juridicas;

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o

objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na Certiddo Conjunta
Negativa, ou Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Deébitos relativos a tributos
federais e a Divida Ativa da Unido e Previdenciaria;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certiddo de Tributos
Municipais) emitido pelo 6rgdo competente, do domicilio ou sede da licitante, que
comprove a regularidade de débitos tributarios referentes ao Imposto sobre Servigos de
Qualquer Natureza — ISSQN;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacado de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943.

8.3.3 A empresa devera apresentar, para os fins de ser habilitada sob o prisma

econdmico-financeiro, 0os seguintes documentos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
R. Sdo Paulo, N °964 - Centro, Sidrolandia — MS.



SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNOE
DESBUROCRATIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL

SIDROLANDIA

EM QRDEM, RUMO AQ PROGRESSO

19308 ¥ 2,
92" GIOROLANDIA 1%
S

a) Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo cartorio distribuidor da sede da licitante,

plenamente valida.

NOTA: As empresas que, eventualmente, estejam em processo de recuperacao judicial ou
extrajudicial, deverdo apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente,
certificando que se encontram aptas economica e financeiramente a participar de certames

licitatérios ou Plano de Recuperacédo Judicial devidamente aprovado.

b) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes

contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

b.1) Comprovacgao da boa situagéo financeira da empresa mediante obtencéo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores

a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

Prazo

LG

Passivo Circulante + Passivo Nao

Circulante

Ativo Total

SG
Passivo Circulante + Passivo Nao

Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante
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b.1.1.) Caso a empresa apresente resultado menor que o estabelecido acima, em qualquer
dos indices referidos, a licitante devera comprovar capital minimo OU patrimonio liquido

minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao.

b.2) Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa

juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

b.3) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

b.4) Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela

Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

b.5) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,

apresentada pelo fornecedor.
| - O Balango patrimonial conforme alinea "b", consistirad em:

1) Balanco Patrimonial e demonstracdes contdbeis ou balanco de abertura arquivado
na Junta Comercial; ou apresentacdo do Livro Diario registrado na Junta Comercial,
contendo: Termo de Abertura, Balango, Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) e
Termo de Encerramento; ou

2) Balanco Patrimonial e demonstracfes contabeis extraido do Sped com identificacao
do Arquivo (HASH) e Namero do Recibo; ou

3) Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis registrado em Cartorio, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, para empresas Sociedade Simples; ou

4) Declaragéao Anual do SIMEI, para empresas microempreendedor individual (MEI).

c) Para participacdo na presente licitagdo, sera exigida garantia da proposta, na forma de
caucao correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacéo, nos
termos do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, a ser apresentada exclusivamente por meio da
plataforma eletrénica BLL Compras, que pode ser acessada por meio do link

https://blicompras.com/ , até a data e o horario fixados para a abertura da sesséo publica,
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mediante o envio eletrénico do respectivo comprovante, apdélice ou carta de fiancga,

conforme as regras operacionais da referida plataforma.

l. A caucado podera ser prestada em qualquer das seguintes modalidades, conforme
dispde o art. 96, 8§ 1°, da Lei n°® 14.133/2021.:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, desde que emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme critérios definidos pelo Ministério da Fazenda;

b) Fianca bancéria,
c) Seguro-garantia;

Il. A licitante declarada vencedora podera utilizar a garantia da proposta, no percentual de
1% (um por cento), para fins de constituicdo da garantia contratual, fixada em 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, devendo, para tanto, complementar o valor da garantia até
0 percentual exigido, nos termos do art. 96, § 2°, c/c art. 98 da Lei n°® 14.133/2021.

lll. A caucdo apresentada pelas licitantes ndo vencedoras sera liberada ou devolvida
automaticamente ap6s a formalizacdo da contratacdo, conforme os procedimentos da

plataforma BLL Compras e a legislagdo aplicavel.

8.3.4. A empresa devera apresentar, para os fins de ser habilitada sob o prisma técnico,

0s seguintes documentos:

a) Comprovacdo de Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e

Urbanismo), da regido da sede da empresa, em plena validade;

b) Quanto a capacidade técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais
atestados de capacidade técnico operacional, fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome da licitante, compativel com o objeto

da licitag&o.
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C) Comprovacdo de Registro ou inscricdo do responséavel técnico no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e

Urbanismo), da regido da sede da empresa, em plena validade;

d) Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional: mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s), que demonstre a
Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART ou 0 Registro de Responsabilidade Técnica

- RRT, compativel com o objeto da presente licitagao.

e) Comprovacdo de vinculo da empresa licitante com o (s) responsavel (is)
técnico (s) acima elencado (s), este(s) deverdo pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante ou comprovar contrato de prestacao de servicos terceirizados, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o0 socio
gue comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador
ou o diretor; a constatacdo na Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica do
CREA, da inclusdo de seu nome no quadro de Responsaveis Técnicos pela empresa; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragéo de
compromisso de vinculacao contratual futura desde que acompanhada de Declaracao de

Anuéncia do profissional, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

f) O(s) atestado(s) exigido(s) técnico-operacional e profissional, deverdo conter
informacdes que permitam a Administragéo avaliar sua autenticidade junto ao emissor, tais

como:

| - Descricdo das caracteristicas da obra ou servico
Il - Indicagdo do Representante legal do contratante;
lIl - Indicacdo da data de emisséao;

IV- Dados para contato como telefone, e/ou email.
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0) No caso de atestados e/ou certiddes, emitidos por empresa de iniciativa privada, nao
serdo considerados aqueles, emitidos por sociedades integrantes de um mesmo grupo
econdmico a empresa licitante. Serdo consideradas sociedades integrantes de um mesmo
grupo econdmico a empresa licitante, indistintamente se controladas ou controladoras,
aquelas que tenham em seu quadro societario, pessoa fisica (PF) ou juridica (PJ), em

comum.

h) Para atendimento quanto a capacidade técnico-operacional e profissional,
compativel ao objeto, seré aceito atestado (s) equivalente (s) ou superior (es), para os itens
envolvendo a parcela de maior relevancia e valor significativo do objeto, nos termos do 81°
do art. 67 da Lei 14.133/2021 e observada a limitacdo imposta no §2° do mesmo artigo, nos

segu intes termos:

[tem o ] Quant. QTD.
Descricao Unid.
Orcamento Orcamento | ATESTADA

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
1.4.0.1. PARA PILARES E VIGAS, EM M2 1607,20 803,60
MADEIRA SERRADA, E=25 MM,
4 UTILIZACOES
ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL
1.5.0.1 DE 9X19X19 CM (ESPESSURA M2 4.258,40 2.129,20
9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
TRAMA DE MADEIRA
1.6.0.2. COMPOSTA POR RIPAS, M2 2.989,60 1.494,80
CAIBROS E TERCAS PARA

TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
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PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
PAVIMENTO COM
TRATAMENTO SUPERFICIAL
2.1..0.6 DUPLO, COM EMULSAO M2 4.008,74 2.004,37
ASFALTICA RR-2C, COM CAPA
SELANTE. AF_01/2020

i) Atestado e Certidao que tenham como responsavel técnico por fiscalizacdo, ndo serdo

considerados no cumprimento da exigéncia do item acima.

J) No caso de empresa com registro no CREA ou CAU de outra Unidade Federativa, a
empresa deverd apresentar declaracdo se comprometendo caso seja vencedora
providenciara o visto no Estado de Mato Grosso do Sul para fins de formalizacdo contratual,
conforme estabelece o artigo 5° da Resolucdo n.° 336, de 27 de outubro de 1.989/
Resolugdo 413/97 do CONFEA; Lei 12.378/2.010 / Resolugdo CAU-BR N° 17 DE
02/03/2012 (Federal).

k) A licitante devera preencher a planilha modelo abaixo indicada, contendo as informacdes
referentes aos documentos apresentados para qualificacéo técnica, incluindo a numeracao
de identificacdo das ARTs, CATs, contratos, nome do contratante, responsavel técnico e
a(s) pagina(s) onde se encontram os itens relevantes a qualificacdo dentro dos anexos

citados.

A referida planilha tem caréater orientativo e destina-se a facilitar a analise dos documentos
apresentados, podendo a licitante incluir informagdes adicionais que contribuam para a

clareza das informacdes, sem prejuizo da habilitagao.

O preenchimento incorreto ou incompleto da planilha ndo acarretara a inabilitacdo da
licitante, uma vez que, em tais casos, serdo verificadas diretamente nos anexos as

respectivas ARTs, CATs e demais documentos comprobatorios para fins de analise técnica.
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INFORMAGOES - ATESTADOS

OBJETO DA LICITACAO:

NOME DO OBJETO LICITADO

CONCORRENCIA ELETRONICA:

NUMERO DA CONCORRENCIA ELETRONICA DO OBJETO LICITADO

EDITAL DE LICITACAO:

NUMERO DO EDITAL DA LICITAGAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:

NUMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO OBJETO LICITADO

NOME DA NOME DA NOME DA NOME DA
PREFEITURA MUNICIPAL CONTRATANTE: | CONTRATANTE DE CONTRATANTE DE CONTRATANTE DE CONTRATANTE DE
SIDROLANDIA CADA CAT/CAO CADA CAT/CAO CADA CAT/CAO CADA CAT/CAO
3 EM ORDEM, RUMO AO PROGRESSO . . - -
CAT/CAO: NUMERO DA CAT/CAO | NUMERO DA CAT/CAO | NUMERO DA CAT/CAO |NUMERO DA CAT/CAO
UANTIDADES
INSUMO UNIDADE ITEM PAG Q EXIGIDAS QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES
NOMERO DO ITEMDE | (o QuE QUANTIDADE QUE | QUANTIDADEQUE | QUANTIDADEQUE | QUANTIDADE QUE
ACORDO COM A QUANTIDADE CONSTA NO CONSTA NO CONSTA NO CONSTA NO
ITEM SOLICITADO UN(' :f“:i DkE thlz)' DA PLANILHA CO::ET%LE'DWENO SOLICITADA NO ATESTADO DE ATESTADO DE ATESTADO DE ATESTADO DE
» M ke ORCAMENTARIA (Ex: | o o o icA EDITAL CAPACIDADE TECNICA | CAPACIDADE TECNICA | CAPACIDADE TECNICA | CAPACIDADE TECNICA
Item 1.1) APRESENTADO APRESENTADO APRESENTADO APRESENTADO

8.3.5. Declaracbes exigidas:

a) Declaracao, afirmando que:

(1)

Conhece, aceita e se submete a todas as condi¢cdes estabelecidas no processo e

seus anexos, bem como, as disposicOes técnicas e oficiais, tendo recebido todos os
documentos e informagdes necessdrias para 0 cumprimento integral e pleno das

obrigacdes assumidas, relativas ao certame.

(2)

0s prazos, planejamentos e especificagbes que fazem parte integrante e complementar do

Se compromete, formalmente, para satisfazer a execucéo do objeto de acordo com

processo, pelo preco e condi¢cdes constantes da proposta ofertada, assim como assegurar
a Administracao o fiel cumprimento das obrigacfes a serem assumidas, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou forga maior, sujeitando-se as

penalidades cabiveis, na forma da Lei.
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(3) Estad ciente das condicdes do processo, que respondera pela veracidade e
autenticidade das informacfes constantes da documentacdo e proposta oferecida ao
certame, e que, se necessario, a qualquer tempo, fornecera informacgdes e documentacdes

complementares, sempre que solicitadas pela Administracao.

(4) Declara que mantera durante a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no

Processo,

(5) Nao possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesseis)
anos, em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII, art. 7°, da Constituicdo Federal de 1988, relativo a proibicédo
do trabalho do menor. (Lei Federal n° 9.854/1999)

(6) Inexiste qualquer ato e/ou fato impeditivo, que possa comprometer sua idoneidade
moral, financeira, técnica ou econdmica, de participar do presente processo, bem como,

também, que:
(7)  Nao se enquadra nos impedimentos nos termos do art. 14 da Lei n°® 14.133/2021.

(8) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, nos
termos do inciso IV do art. 63 da Lei n. 14.133/2021.

(99 Nao ha no quadro societario da empresa, proprietarios, dirigentes e/ou
administradores, qualquer pessoa que, considerando o cénjuge, o(a) companheiro(a) ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3° (terceiro)

grau, seja familiar de:
0] Dirigente do 6rgdo ou entidade contratante;

(I Agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na
gestéao do contrato.
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(10) Sendo microempresas e empresas de pequeno porte declara a compatibilidade
financeira da atual contratacdo com as demais receitas do exercicio, nos termos do §2° do
art. 4° da Lei n. 14.133/2021;

(11) Declara que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado para a execucao dos servicos da obra, se faz com base na Planilha
Orcamentaria desenvolvida pelo profissional qualificado, nos termos da TABELA SINAPI

07/2025, conforme disposicédo legal prevista no inciso |, do 82°, art. 23 da Lei 14.133/2021.

9.1.2. Da planilha de levantamento de precos com base na Tabela SINAPI 07/25, estima-
se que a presente contratacdo, considerada como objeto Unico, dispenderéa o valor total de
R$5.457.451,87 (cinco milhdes, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e
cinguenta e um reais e oitenta e sete centavos), o valor total referente a execucéao do

objeto.

9.3. Os precos serdo fixos e irreajustaveis durante o prazo de 12 (doze) meses a contar
da apresentacdo da proposta.

9.3. Apbs o periodo de 12 (doze) meses, contados da apresentacdo das propostas,
admite-se o reajuste dos precos e fica eleito o INCC (indice Nacional de Custo da

Construcdao), desde que autorizado pelo ordenador de despesa.

9.4. Caso ocorra o desequilibrio econémico, a Contratada podera requerer formalmente
ao Contratante, pela via competente, a revisdo dos valores pactuados, relatando em

detalhes os fatos e anexando documentos que comprovem o alegado desequilibrio

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
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10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
consignados no Orcamento da Secretaria Municipal de Governo e Desburocratizacdo, da
Prefeitura Municipal de Sidrolandia/MS.

10.2. As despesas serao custeadas com recursos provenientes de:

a) Recurso do Convénio Federal para realizar a: Construcao de 40 unidades habitacionais
com pavimentacéao asfaltica e drenagem de aguas pluviais no Municipio de Sidrolandia/MS
para atender o plano de trabalho referente ao Termo de Compromisso 987077 - Proposta
040064/2025 - MCMV ENHIS - Programa Minha Casa, Minha Vida. Fundo Nacional de
Habitacdo de Interesse Social FNHIS. Conforme Planilha Orgamentaria e Memoriais em

anexo. (Ministério das Cidades).

“Provisdo de unidades habitacionais no Municipio de Sidrolandia/MS, para atender o plano
de trabalho referente ao Termo de Compromisso 987077 - Proposta 040064/2025 - MCMV
FNHIS - Programa Minha Casa, Minha Vida. Fundo Nacional de Habitacdo de Interesse
Social — FNHIS (Ministério das Cidades), segundo especificacdo constante no Projeto

Basico e demais anexos”.

Orgéo Prefeitura Municipal de Sidrolandia - MS
Secretaria Municipal de Governo e

Unidade Desburocratizagdo — SEGOV

Funcional 16.482.1203.1027

Natureza da Despesa APLICAGGES DIRETA: 4.4.90.00

Ficha 69
Fonte de Recurso 1700

10.3. A dotacédo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés a
aprovacdo da respectiva Lei Orgamentaria Anual e a liberacdo dos créditos
correspondentes, inclusive para fins de emissédo de novos empenhos decorrentes de

eventuais termos aditivos regularmente formalizados, quando necessarios.

11. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
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11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado

que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo

ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
C) der causa a inexecucdao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem

motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucao do

contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

0) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as

seguintes sancdes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecu¢do parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°
14.133, de 2021);

il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a

imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8§ 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°,

da Lei n® 14.133, de 2021).
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iv. Multa:

1. Moratoria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

2. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de
15%.
3. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem

11.1, de 10% do valor do Contrato.

4. Para infragao descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 10% do valor

do Contrato.

5. Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 5% do valor

do Contrato.

6. Para a infragao descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 5% do valor

do Contrato.

11.3. A aplicacao das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma,
a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n°®
14.133, de 2021).

11.3.1. Todas as sancgOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, 8§7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de
2021).

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, 88°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
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11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do

recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicacdo das sancfes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de

impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicagéo das sancdes serao considerados (art. 156, 81°, da Lei n° 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientacdes dos 6rgaos de controle.

11.6. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacfes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
Nnos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos o0s
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do

mesmo ramo com relacdo de coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
R. Sdo Paulo, N °964 - Centro, Sidrolandia — MS.



SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNOE
DESBUROCRATIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL

%Y SIDROLANDIA

EM QRDEM, RUMO AQ PROGRESSO

observados, em todos os casos, 0 contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.9. As sancgodes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracéo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste
mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo 6érgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13
de abril de 2022.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As comunicagdes entre a Prefeitura de Sidrolandia e a empresa contratada,
preferencialmente, serdo feitas por escrito, para que produzam seus efeitos, fornecendo

seguranca juridica na atuacao.
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