
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE 
SIDROLÂNDIA / MS
Local: Sidrolândia (MS) - Rua Afonso Pena Sistemas/Referências:  AGESUL DEIURB com Desoneração 

(SET/2023), AGESUL DEIURB sem Desoneração 
(SET/2023), SINAPI sem Desoneração (SET/2023) 

                                                                 Prazo exec.: 540 dias BDI:  Material (15,27%), Serviços (20,70%)

Item
Cod. Oficial

Descrição DMT Unid. Qtd. Preço Total

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 112.112,02

01.01
IUS0001

Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001)
m² 8,000 433,51 3.468,08

01.02
10775

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, 
completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) mês 18,000 1.074,23 19.336,14

01.03
10776

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias 
internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) mês 18,000 839,23 15.106,14

01.04
10777

Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 
chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) mês 18,000 1.219,69 21.954,42

01.05
IUI00003

Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, 
conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira un 32,000 1.186,54 37.969,28

01.06
13244

Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm
un 100,000 62,64 6.264,00

01.07
IUI00002

Fornecimento e colocação de tela tapume de proteção, altura 1,20m, fabricada 
com polietileno reforçado , por processo de extrusão , fornecida na cor laranja, 
no tipo leve, rolo com as seguintes dimensões: h=1,20m, e l=50m

m² 650,930 8,56 5.571,96

01.08
IUSP0002

Sinalização de transito - noturna (REF SINAPI 74221/001 - desc em abril de 
2020) m 600,000 4,07 2.442,00

02 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES 3.258,25

02.01
IUC10071

Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento 
(Refer. SICRO CÓD. 1600989) m³ 2,530 268,62 679,60

02.02
97636

Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem 
reaproveitamento. Af_09/2023 m² 75,800 25,61 1.941,23

02.03
100982

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga 
com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre 
(unidade: m3). Af_07/2020

m³ 6,245 10,87 67,88

02.04
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 30,00 m³.km 187,350 3,04 569,54

03 MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES 10.830,33

03.01
IUD20104

BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa virado em 
betoneira com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, 
calçamento ao redor, inclusive grelha, conforme projeto.

un 1,000 2.141,20 2.141,20

03.02
IUD20041

BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa virado em 
betoneira,  com guia chapeu, com lançamento em fundação, incluindo forma, 
escavação, calçamento ao redor, inclusive grelhas, conforme projeto.

un 2,000 4.262,85 8.525,70

03.03
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 28,00 m³.km 53,760 3,04 163,43

04 RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO 14.779.968,08

04.01 REMENDO PROFUNDO 233.067,66

04.01.01
IUP30142

Remendo profundo, com requadramento mecânico, escavação, compactação do 
material de base e da mistura betuminosa e carga do entulho. Exclusive 
materiais e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915746)

m³ 371,306 151,43 56.226,86

04.01.02
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 3,00 m³.km 1.392,399 3,04 4.232,89

04.01.03
4748

Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem 
frete) m³ 324,893 105,89 34.402,91
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Item
Cod. Oficial

Descrição DMT Unid. Qtd. Preço Total

04.01.04
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 28,00 m³.km 11.826,080 3,04 35.951,28

04.01.05
IUP0007

Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.
t 1,856 5.071,88 9.413,40

04.01.06
102330

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, 
em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 30,00 t.km 55,680 1,79 99,66

04.01.07
102331

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, 
em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: 
txkm). Af_07/2020

42,00 t.km 77,952 0,70 54,56

04.01.08
1518

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, 
padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina t 118,576 687,58 81.530,48

04.01.09
95878

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 30,00 t.km 3.557,280 2,03 7.221,27

04.01.10
93596

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 42,00 t.km 4.980,192 0,79 3.934,35

04.02 RECONSTRUÇÃO 12.848.596,81

04.02.01
IUP30147

Remoção mecanizada com motoniveladora de revestimento asfáltico REF 
SICRO 4915667 m³ 2.815,250 5,43 15.286,80

04.02.02
100974

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 
hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

m³ 3.519,062 10,46 36.809,38

04.02.03
IUP30104

Remoção mecanizada de camada granular do pavimento, com motoniveladora, 
exclusive bota-fora (Ref. SICRO cód. 4915669) m³ 19.706,754 18,98 374.034,19

04.02.04
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 3,00 m³.km 84.457,515 3,04 256.750,84

04.02.05
IUP30354

Execução de base e ou sub base para pavimentação com mistura de materiais, 
utilizando recicladora. Exclusive materiais e transportes  (REF. SICRO COD. 
4011347 e 4011342, DB 07/2023 e SINAPI 100566 db 09-2023)

m³ 19.706,754 30,76 606.179,75

04.02.06
IUD30180

Escavação mecanica, material de 1ªcategoria, com escavadeira hidraulica - Ref. 
SINAPI cod 83336 m³ 5.912,026 7,54 44.576,67

04.02.07
100974

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 
hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

m³ 7.390,032 10,46 77.299,73

04.02.08
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 3,00 m³.km 22.170,096 3,04 67.397,09

04.02.09
4748

Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem 
frete) m³ 13.794,727 105,89 1.460.723,64

04.02.10
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 28,00 m³.km 502.128,060 3,04 1.526.469,30

04.02.11
1379

Cimento Portland composto CP II-32
kg 1.833.181,377 0,92 1.686.526,86

04.02.12
IUP30114

Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive 
material betuminoso) m² 93.841,690 0,79 74.134,93

04.02.13
IUP0007

Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.
t 112,610 5.071,88 571.144,40

04.02.14
102330

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, 
em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 30,00 t.km 3.378,300 1,79 6.047,15
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04.02.15
102331

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, 
em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: 
txkm). Af_07/2020

42,00 t.km 4.729,620 0,70 3.310,73

04.02.16
IUP20005

Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive 
transporte e material Ref SINAPI 95995 t 7.192,402 58,38 419.892,42

04.02.17
1518

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, 
padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina t 7.192,402 687,58 4.945.351,76

04.02.18
95878

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 30,00 t.km 215.772,060 2,03 438.017,28

04.02.19
93596

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 42,00 t.km 302.080,884 0,79 238.643,89

04.03 RECAPEAMENTO 1.698.303,61

04.03.01
IUP30118

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
EXCLUSIVE EMULSÃO m² 25.209,900 1,12 28.235,08

04.03.02
IUP0008

Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica.
t 12,604 5.325,47 67.122,22

04.03.03
102330

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, 
em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 30,00 t.km 378,120 1,79 676,83

04.03.04
102331

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, 
em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: 
txkm). Af_07/2020

42,00 t.km 529,368 0,70 370,55

04.03.05
IUP20005

Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive 
transporte e material Ref SINAPI 95995 t 1.932,187 58,38 112.801,07

04.03.06
1518

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, 
padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina t 1.932,187 687,58 1.328.533,13

04.03.07
102330

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, 
em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 30,00 t.km 57.965,610 1,79 103.758,44

04.03.08
102331

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, 
em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: 
txkm). Af_07/2020

42,00 t.km 81.151,854 0,70 56.806,29

05 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO 16.218,25

05.01
100576

Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. 
Af_11/2019 m² 135,750 3,02 409,96

05.02
IUP30129

Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação com pedra 
britada ou bica corrida - exclusive material, carga e transporte. m³ 28,110 19,43 546,17

05.03
4748

Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem 
frete) m³ 36,543 105,89 3.869,53

05.04
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 28,00 m³.km 1.023,204 3,04 3.110,54

05.05
IUP30114

Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive 
material betuminoso) m² 116,090 0,79 91,71

05.06
IUP0007

Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.
t 0,139 5.071,88 704,99

05.07
102330

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, 
em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 30,00 t.km 4,170 1,79 7,46
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05.08
102331

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, 
em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: 
txkm). Af_07/2020

42,00 t.km 5,838 0,70 4,08

05.09
IUP20005

Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive 
transporte e material Ref SINAPI 95995 t 8,897 58,38 519,40

05.10
1518

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, 
padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina t 8,897 687,58 6.117,39

05.11
95878

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 30,00 t.km 266,910 2,03 541,82

05.12
93596

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 42,00 t.km 373,674 0,79 295,20

06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.623.498,14

06.01
IUP30137

Meio-fio (guia) com sarjeta, concreto fck = 20mpa, seção 615 cm², moldado no 
local com extrusora. Inclusive e pintura a cal em uma demão m 20.502,760 77,91 1.597.370,03

06.02
IUP30006

Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330cm²
m 7,000 35,49 248,43

06.03
IUD20115

Remoção e reassentamento de tampão em FoFo para PV, com 
reaproveitamento, incluindo recorte, demolição, e  requadro em concreto 
simples fck 20Mpa de (1,00x1,00x0,20)m. (DR/0370)

un 96,000 269,58 25.879,68

07 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 282.818,39

07.01
IUS20037

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5mm. Ref. Cód. Sicro 5213407. m² 1.570,980 34,82 54.701,52

07.02
IUS0028

Pintura de Faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 
0,5mm - padrão DNIT (prod equipe 163,23 m2/h) com microesferas de vidro, 
inclusive pre marcação( Refer. SICRO CÓD.5213403)

m² 1.341,580 18,74 25.141,20

07.03
34723

Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva
m² 69,398 697,04 48.373,18

07.04
IUS0030

Poste de aço galvanizado, por imersao a quente (NBR6323), coluna com 
diametro externo de 50,8mm(2"), espessura 2,75mm, comprimento de 3500mm 
- REF SCO-RIO

un 233,000 663,53 154.602,49

08 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE - TRAFFIC CALMING 85.459,48

08.01
97636

Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem 
reaproveitamento. Af_09/2023 m² 216,000 25,61 5.531,76

08.02
90105

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e 
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 
0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. 
Af_02/2021

m³ 32,400 10,63 344,41

08.03
100974

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 
hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

m³ 42,120 10,46 440,57

08.04
95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 3,00 m³.km 126,360 3,04 384,13

08.05
97083

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou 
laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021 m² 216,000 3,71 801,36

08.06
100324

Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em 
pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_07/2019 m³ 10,800 175,40 1.894,32

08.07
92411

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. Af_09/2020 m² 10,200 170,06 1.734,61
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08.08
91593

Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de 
edificações de múltiplos pavimentos, tela q-138. Af_06/2019 kg 475,200 12,20 5.797,44

08.09
34495

Concreto usinado bombeável, classe de resistência C35, com brita 0 e 1, slump 
= 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953) m³ 45,900 721,43 33.113,63

08.10
103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 45,900 324,41 14.890,41

08.11
IUC10059

Dispositivo de segurança na travessia de pedrestre - guarda corpo em tubo 
galvanizado diam 3" e tela fio1,24mm malha 25x25 mm, modulo 1,17m com 
altura 0,68m

un 12,000 1.710,57 20.526,84

09 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 568.244,52

09.01
90778

Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares
h 1.080,000 144,48 156.038,40

09.02
90780

Mestre de obras com encargos complementares
h 2.880,000 43,58 125.510,40

09.03
90767

Apontador ou apropriador com encargos complementares
h 2.880,000 25,34 72.979,20

09.04
88326

Vigia noturno com encargos complementares
h 6.048,000 29,84 180.472,32

09.05
90781

Topografo com encargos complementares
h 180,000 30,47 5.484,60

09.06
88253

Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares
h 180,000 15,00 2.700,00

09.07
88321

Técnico de laboratório com encargos complementares
h 360,000 37,81 13.611,60

09.08
88249

Auxiliar de laboratório com encargos complementares
h 360,000 31,80 11.448,00

Total Geral: 17.482.407,46
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial  - Método Truncado


