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NORMAS GERAIS

A execucéo da obra observara rigorosamente a norma de segurancga do trabalho,
NR 18, do Ministério do Trabalho e Emprego. Sera obrigatério o uso de Equipamentos
de Protegdo Individual (EP!), conforme estabelece a NR-6, do Ministério do Trabalho.
Todas as partes méveis de ferramentas e equipamentos deverdo estar devidamente
protegidas, sendo vedado o abandono de ferramentas em passagens, andaimes e
superficies de trabalho.

A responsabilidade por quaisquer riscos e acidentes de trabalho sera
integralmente da empresa contratada para a execugdo da obra ou servigo.

Todos os materiais ampregados na reforma e ampliagdo deverdo ser novos, de
primeira qualidade, e atender as especificagdes deste memorial descritivo, ao projeto
arquitetdnico, aos projetos complementares e as normas da ABNT aplicaveis. Na
auséncia de normas especificas, os materiais deverao ter suas caracteristicas técnicas
reconhecidas e aprovadas oela Fiscalizacio.

Nos casos em que determinado material for especificado por marca,
denominacédo ou fabricante, seguido da expressdo “ou similar’, sera admitida a
substituigdo por material equivalente, desde que previamente autorizado e registrado
pela Fiscalizagado no Livro de Obras.

Serao rigorosamente atendidas as disposi¢cbes da NBR 9050, no que tange a
acessibilidade de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

A execucdo dos servigos devera seguir fielmente os projetos, em sua forma,
dimensdes e concepcdo arquitetdbnica, bem como as diretrizes deste memorial

descritivo.




PREFEITURA MUNICIPAL

SIDROLANDIA

EM ORDEM, RUMO AQ PROGRESSO

DEPLAN / 20023

1. OBJETIVO
O presente memorial descritivo trata das atividades e procedimentos

necessarios para a reforma e ampliagdo do Centro de Referéncia de Assisténcia Social
(CRAS) Jandaia. O objetivc é orientar tecnicamente a execugao dos servigos, conforme
projeto arquitetonico e prcjeto elétrico, visando a melhoria das condigbes de uso e

seguranga da edificagao.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposigoes constantes neste
memorial descritivo, que passam a integrar o contrato da obra como se nele estivessem
transcritas.

A condicdo de cortratada pressupde a realizagdo de levantamento técnico
preliminar das condi¢des existentes no local, por meio de visita prévia a obra, bem como
a andlise minuciosa dos projetos fornecidos e deste memorial. Cabera a empresa
conferir os quantitativos dcs servigos; em caso de divergéncia, devera considerar em
sua proposta os ajustes d= custo necessarios, seja para ampliagdo ou redugao dos
valores apresentados.

Todos os servicos deverdo ser executados em estrita observéncia as
especificagdes contidas nos projetos e nas normas técnicas vigentes.

O dimensionamento da mao de obra e a organizagdo dos servigos sdo de
responsabilidade da empresa executora, que devera garantir a presenca de
profissionais tecnicamente qualificados, zelando pela eficiéncia, conduta e seguranga
no canteiro de obras.

Antes do inicio da obra ou da emissdo da Ordem de Servico, a empresa
contratada devera apresentar ao Departamento de Planejamento (DEPLAN) da
Prefeitura Municipal a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente a
execucao da obra.

Todos os servicos deverao seguir a sequéncia légica de execugdo conforme
previsto nos projetos. Cada etapa sera fiscalizada e somente podera ser prosseguida
mediante aprovac&o formal da FISCALIZACAO, que poder4 exigir ajustes ou correcbes
antes da liberagao da proxima fase.

Qualquer alteragao nos servigos previstos devera ser previamente comunicada

e autorizada por escrito pelo setor técnico de fiscalizagao da Prefeitura.
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3. PROJETO
Sera anexado a este memorial o projeto arquitetdnico basico e o projeto elétrico,

que servirdo de referéncia para execugao da obra.

4. PRAZO DE EXECUCAO
O prazo maximo de execucéo dos servigos sera de 90 (noventa) dias.

5. DEMOLICOES E RETIRADAS
Deverao ser executadas as seguintes demoli¢des e retiradas, conforme indicado
em projeto:
e Demolicdo de alvenaria para abertura de vaos.
e Remocéo dos forros dos beirais da cobertura.
e Remocgéo de uma jenela 2,0x2,1m.
e Demolicdo do piso e do rodapé do auditério/saldo e da varanda.
e Remocao das luminarias do auditério.
e Remocao da fiagdo do auditério referente a iluminagéo.
¢ Remocéo das divisérias das salas de atendimento e atividades.
Todos os materiais retirados deverao ter destinacado final adequada, conforme
orientagdo da fiscalizagdo. Os elementos reaproveitaveis deverdo ser armazenados e

preservados até nova insta agéo ou uso definido pela equipe técnica.

6. VEDACAO
Algumas paredes possuem fissuras e rachaduras e deverdo receber devido
reparo.
No local das divisdrias retiradas devera ser construida nova parede em alvenaria

em blocos ceramicos. Para os pilares, as barras de ago deverdo ser ancoradas no piso.

7. ESQUADRIAS
Instalacao de duas portas de giro em madeira com dimensoes 0,80x2,10m e uma
porta de correr em aluminio e vidro dimensdes 2,00x2,10m. A porta da sala de

atendimento serd aproveitada, apenas sera trocada sua fechadura.

8. PINTURA
A pintura devera contemplar todas as superficies novas e existentes, internas e

externas, conforme especificado neste memorial e indicado em projeto. Deverao ser
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observados os procedimentos adequados de preparo das superficies, como lixamento,
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limpeza, correcdo de imperfeicdes e aplicagdo de fundo preparador ou selador,
conforme a necessidade de cada tipo de superficie.

Pintura interna:

e Paredes das salas = corredores: pintura com tinta esmalte sintético lavavel na
cor cinza até a altura de 1,20 m; acima dessa faixa, aplicagéo de tinta acrilica na
cor branco neve.

e Banheiros: pintura com tinta acrilica cor branco neve acima do revestimento.

e Portas de madeira: pintura com esmalte sintético na cor branco neve, com
acabamento uniforme.

Pintura externa:

e Paredes externas: barrado inferior com tinta acrilica nas cores verde, vermelho
e amarelo, conforme estabelece a legislacdo municipal vigente; parte superior
com tinta acrilica na cor branco neve.
e Calgada externa: pintura com tinta acrilica resistente ao trafego leve, garantindo
acabamento uniforme e boa aderéncia.
Todos os materiais deverdo ser de primeira linha e com boa resisténcia,
especialmente em ambientes de uso coletivo e escolar. A aplicagdo devera seguir

rigorosamente as orientacdes dos fabricantes.

9. PAVIMENTACAO INTERNA
O auditério e a varanda receberao novo piso cerdmico 60x60cm nas cores bege
ou cinza, a ser definido junto com o secretario antes da execucgao dos servigos. O rodapé

sera no mesmo material.

10. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Deverao ser desentupidos os vasos sanitarios.

Serd desativada e aterrada a fossa séptica e feita a ligacdo de esgoto.

11. INSTALACOES ELETRICAS
As luminarias do auditério serdo trocadas, a fim de otimizar a distribuicao dos
pontos de luz no ambiente, melhorar a eficiéncia da iluminagao por meio do aumento da
poténcia instalada e proporcionar um espago mais iluminado, confortavel e adequado

ao uso proposto.
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12. VARANDA
Sera executada uma varanda para acesso de pessoas.

O piso serd em ccncreto armado desempenado com 6cm de espessura. A
estrutura sera em concretc armado moldado in loco e a cobertura sera metdlica com

telhamento metalico.

13. ADMINISTRACAO LOCAL
A conducdo do trabalho sera exercida de maneira efetiva e diaria pelo
engenheiro civil ou arquiteto. O responsavel técnico devera estar presente em todas as
vistorias realizadas pela fiscalizagdo no minimo uma vez por semana, visando ao
acompanhamento conjuntc de certos servigos que necessitem de liberagdo prévia.

Devera ter um mestre de obras em tempo integral na obra.

Sidrolandia/MS, 30 de junho de 2025
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Loianne Micheletti
Arquiteta e Urbanista
CAU/MS A118823-2




