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CALÇADA EXISTENTE

17
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14,80

LEGENDA 

A CONSTRUIR

A DEMOLIR

NOTAS GERAIS DO PROJETO

1 - O PROJETO TEM POR OBJETIVO ILUSTRAR A REFORMA DA ARQUIBANCADA DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL NA CIDADE DE SIDROLÂNDIA - MS.
2- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE AS DIMENSÕES DESENHADAS E 
AS INDICADAS NAS COTAS E NÍVEIS, CONSIDERAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS 
COTAS E NÍVEIS.
3 - A EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DISTINTAS, BEM  COMO USO DE 
MATERIAIS DIFERENTES DO ESPECIFICADOS EM PROJETO SÃO DE INTEIRA 
RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR.
4 - ALTERAÇÃO NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO 
RESPONSÁVEL DO PROJETO.
5 - VERIFICAR DETALHES COSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE 
DETALHAMENTO.
6 - DIMENSÕES EM METROS.
7 - COTAS DE NÍVEL EM METROS.
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CONTEÚDO FOLHA

PREFEITORESPONSÁVEL TÉCNICO P/ PROJETO

APROVAÇÃO

____________________________

ARQUITETÔNICO

FÁBIO MARQUES RIBEIRO

CREA nº 15.276/MS

____________________________

ESCALA

DATA

COORDENADAS

ÁREA CONSTRUÍDA ÁREA DO TERRENO

DESENHISTA

LOCAL

OBRA

TABELA DE REVISÃO
NÚM. DATA DESCRIÇÃO REVISÃO ALTERAÇÃO

QR CODE

Como indicado

2/3
PLANTA BAIXA ARQUIBANCADA, EXIETENTE, DEMOLIR, CONSTRUIR,
FINAL, COBERTURA, CORTES, REVESTIMENTO,CORES.

VISTO/CONVENIO

036436/2023 SETEMBRO/2024

20°56'24.066"S
54°57'26.376"W

613,32 m² 30.230,40 m²

KARINA

R. EVARISTO ROBERTO FERREIRA,532 - SÃO BENTO, SIDROLÂNDIA - MS

MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE
SIDROLÂNDIA/MS

S
ID

R
O

LÂ
N

D
IA

 -
20

24
 -

C
O

B
E

R
TU

R
A

 E
S

TÁ
D

IO

VANDA CRISTINA CAMILO

CNPJ 03.501.574/0001

1 : 125

TÉRREO EXISTENTE ARQUIBANCADA
1

1 : 125

COBERTURA ARQUIBANCADA FINAL
8

1 : 100

CORTE AA
5

1 : 50

Corte BB
11

MODELO DE 
CORRIMÃO DUPLO 

REFERÊNCIA DE CORES DAS PINTURAS E  
REVESTIMENTOS - SUVINIL

VERMELHO

AMARELO

VERDE

1 : 35

DET. CORRIMÃO
7

1 : 65

DET. CORRIMÃO
6

MODELO DE TELHA METÁLICA GALVANIZADA

CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2''. 
EXECUTAR PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DIA DE SORTE

LEGENDA GUARDA CORPO 

• QUANTIDADE DE CORRIMÃO: 66 UNIDADES 

GUARDA CORPO EXISTENTE
9

EXECUTAR LIXAMENTO EM 
CORRIMÃO EXISTENTE E 
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICA 
DIA DE SORTE 

1 : 75

GRADIL EXISTENTE
10

1 : 125

TÉRREO DEMOLIR ARQUIBANCADA
2

1 : 125

TÉRREO CONSTRUIR ARQUIBANCADA
3

1 : 120

TÉRREO FINAL ARQUIBANCADA
4

REPARO EM FISSURAS NOS ESPELHOS DA ARQUIBANCADA 

INSTALAR CORRIMÃO E PINTURA EM 
ESMALTE SINTÉTICA DIA DE SORTE 
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