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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

1.1. Contratacdo de empresa especializada para os servicos de: Conclusdo da

Drenagem de Aguas Pluviais, no Bairro Campina Ipacaray, no Municipio de
Sidrolandia/MS.

“Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento — FINISA — CT n°
611.619-18/2022”.

Referéncia orgamentaria: pelo SINAPI 04/2026, SBC 05/2026, SICRO3 01/2026 e
AGESUL 01/2026

BDI 01: 22,63%

BDI 02: 14,84%

Conclusdo da Drenagem de Aguas

Pluviais, no Bairro Campina Ipacaray, no
01 |Municipio de Sidrolandia/MS, conforme| 01 SV R$2.112.371,02
projetos executivos, memorial descritivo e

demais documentos anexos.

Da Classificacdo do Objeto:

Os servicos objeto desta contratagdo caracterizam-se como obra de engenharia,

conforme consta no Estudo Técnico Preliminar, devendo ser executados de acordo
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com as especificagBes técnicas dos projetos basicos e demais documentos que

integram o processo licitatério.
Da vigéncia:

1.2. O contrato tera vigéncia inicial de 12 (doze) meses, que podera ser prorrogado
no caso de ndo conclusdo da obra dentro do prazo inicialmente estabelecido,
considerando tratar-se de contrato por escopo pré-definido, nos termos do art. 111 da
Lei n. 14.133/2021.

1.3. O prazo acima definido considera:

() o prazo de execucédo da obra de 90 (noventa) dias, previsto no cronograma fisico-

financeiro;
(I1) o prazo de inicio da execucao;
(111) e o prazo de pagamento.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo encontra-se pormenorizada em Topico

especifico dos Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto estudado n&o estava inicialmente previsto no Plano de Contratagbes
Anual (PCA) para o exercicio de 2026. Contudo, surgiu a demanda superveniente pela
Administracdo, tornando necessaria a realizacdo da contratagdo. Dessa forma, o
objeto sera devidamente incluido/atualizado no Plano de Contratagdes Anual, em
conformidade com as diretrizes de planejamento das contratagdes publicas. Ressalta-
se que o processo estd em consonancia com o planejamento orcamentario do
Municipio.

Plano de Contratagbes Anual disponivel em:
https://pncp.gov.br/app/pca/03501574000131/2026.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico

especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A contratacdo da empresa para a realizacdo da obra objeto deste Termo de
Referéncia deverd ocorrer seguindo aos ditames previstos na Lei Federal n.

14.133/21, observando-se especialmente as seguintes questdes:
4.2. Requisitos que versam sobre a subcontratacdo do objeto:

4.2.1. A subcontratacdo do objeto ndo serd admitida, considerando que a presente
contratacdo compreende a execucdo de servicos tecnicamente interdependentes,
especialmente a implantacdo de galerias de aguas pluviais, pocos de visita (PVs) e
dissipador de energia, 0s quais compfem uma solucdo Unica e integrada, cuja
adequada execuc¢do demanda coordenacao técnica centralizada.

Ademais, considerando o porte e a abrangéncia pontual da intervencéo, restrita a
finalizacdo da drenagem em trecho especifico, a subcontratacdo se mostra
inadequada, uma vez que poderia gerar fragmentacdo desnecessaria da execucao,
aumento da complexidade operacional, dificuldades na fiscalizacdo contratual e
prejuizos ao controle da qualidade dos servicos executados.

A centralizacdo da execucdo em uma Unica contratada assegura maior controle
técnico, melhor definicdo de responsabilidades, padronizacdo dos métodos
executivos e maior eficiéncia na gestdo e acompanhamento contratual, contribuindo
para a adequada entrega do objeto conforme as especificacdes estabelecidas.
Dessa forma, conclui-se que a vedacdo a subcontratacdo constitui a medida mais
adequada sob os aspectos técnico, operacional e de controle administrativo, visando

garantir a qualidade, seguranca e funcionalidade da solug&o implantada.
4.3. Da garantia da participacéao da licitacao:

4.3.1. Para participacdo na presente licitacao, sera exigida garantia da proposta, na
forma de caucédo correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da
contratacdo, nos termos do art. 58 da Lei n°® 14.133/2021, a ser apresentada

exclusivamente por meio da plataforma eletronica BLL Compras, que pode ser
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acessada por meio do link https://blicompras.com/ , até a data e o horario fixados

para a abertura da sessdo publica, mediante o envio eletrénico do respectivo
comprovante, apoélice ou carta de fianca, conforme as regras operacionais da

referida plataforma.

I. A caucao podera ser prestada em qualquer das seguintes modalidades, conforme
dispbe o art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, desde que emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores

econdmicos, conforme critérios definidos pelo Ministério da Fazenda;
b) Fianca bancaria;
c) Seguro-garantia;

Il. Alicitante declarada vencedora podera utilizar a garantia da proposta, no percentual
de 1% (um por cento), para fins de constituicdo da garantia contratual, fixada em 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, devendo, para tanto, complementar o valor da
garantia até o percentual exigido, nos termos do art. 96, § 2°, c/c art. 98 da Lei n°®
14.133/2021.

lll. A caucéo apresentada pelas licitantes ndo vencedoras sera liberada ou devolvida
automaticamente ap6s a formalizacdo da contratacdo, conforme o0s

procedimentos da plataforma BLL Compras e a legislacé@o aplicavel.
4.4. Requisitos que versam sobre a garantia da contratagao:

4.4.1. Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes
da Lein®14.133, de 2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

inicial do contrato, nos termos do art. 98 da Lei 14.133/2021.

a) A caucéao podera ser efetuada em moeda corrente do Pais, Fianca Bancaria,

Titulo da Divida Publica ou Seguro Garantia.
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b) Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera

apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

C) A garantia, nas modalidades caucéao e fianca bancaria, devera ser prestada em

até 20 dias uteis ap0s a assinatura do contrato.

d) O valor caucionado somente sera levantado na assinatura do Termo de

Recebimento Definitivo da obra/servicos.

e) A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel
execucao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administracéo e,

guando em dinheiro, atualizada monetariamente.

f) E vedada a substituicdo dos valores caucionados sobre os quais néo incidirdo

juros.

s)) A empresa que executar a obra ficara responséavel pela solidez e seguranca do
trabalho por um periodo irredutivel de 05 (cinco) anos, conforme elencado no artigo

618 do Cadigo Civil Brasileiro, da Lei de Licitagcdes e demais normas vigentes.

h) A CONTRATANTE tera 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou defeitos
para propor acdo contra a empresa, sob pena de decair o seu direito de propor a
referida acao, conforme elencado no artigo 618, paragrafo tnico do Cédigo Civil e das

legislacdes vigentes.
4.5. Requisitos que versam sobre a vistoria:

a) E recomendado a avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos para o
conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado

por servidor designado para esse fim.

b) Para fins de vistoria o licitante devera agendar através do telefone (WhatsApp) (67)
3216-1149, ficando estabelecido que as visitas ocorrerdo em dias de expediente, no
horario compreendido: 07h0O0Omin as 10h0Omin e das 13h00min as 16h00min de
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segunda-feira a quinta-feira, e na sexta feira das 07hOOmin as 10hOOmin e das

13h00min as 15h00min, até o dia util anterior a data prevista para abertura da licitacao.

c) Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera

estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil.

d) Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracéo
formal assinada pelo representante legal da licitante acerca do conhecimento pleno

das condicdes e peculiaridades da contratacéo.

e) A néo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacfes
de desconhecimento das instala¢fes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacédo dos servi¢cos, devendo o contratado assumir

0s dnus dos servicos decorrentes.
4.6. Das obrigacdes da CONTRATADA e do CONTRATANTE:
4.6.1. A CONTRATADA obriga-se:

a) Manter em sigilo todas as informacdes que lhes forem passadas e ndo puderem

ser exteriorizadas;

b) Entregar com presteza, e com base na legislacdo vigorante, 0s servigos
contratados;

C) N&o ter, entre seus soOcios, servidor ou cargos comissionados da Prefeitura

Municipal, em observancia ao disposto na Lei n. 14.133/21,
d) Disponibilizar o(s) profissional (is) necessario(s) a prestacdo dos servicos;

e) Manter durante a execucédo do contrato todas as condi¢cdes de habilitacdo e

gualificacéo exigidas no ato que tiver autorizado a contratacao;

f) Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que
se fizerem necessarios, em decorréncia de modifica¢cdes de quantitativos, projetos ou
especificacoes, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual
atualizado. No caso de contratos voltados a reforma, o limite sera de 50% (cinquenta
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por cento) do valor contratual atualizado, nos termos do art. 125 da Lei Federal
n°® 14.133/2021, preservando-se as condi¢cdes, prazos e demais obrigacdes do

contrato.

0) Comunicar a CONTRATANTE, tempestivamente e por escrito, quaisquer
alteracdes ou acontecimentos que impecam, mesmo temporariamente, de cumprir
seus deveres e responsabilidade relativos a execuc¢ao do instrumento contratual, total

ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou forgca maior;

h) Assinar e retirar o instrumento contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados do recebimento da convocagéo formal,

i) Responsabilizar-se por todos os tributos, taxas e contribuicées (inclusive
parafiscais), que direta ou indiretamente, incidam ou vierem a incidir na presente

contratacao;

)] Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuizos decorrentes da paralisacao

parcial ou total na entrega dos bens;

K) Responsabilizar-se quanto a quaisquer 6nus e obrigacfes concernentes as
legislacdes sociais, trabalhistas, fiscais, securitarias, previdenciarias, comerciais, bem
como quanto a quaisquer despesas advindas, decorrentes ou relacionadas a

execucao do objeto do presente instrumento;

[) Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz (art. 92, XVIl da Lei 14.133/2021);

m) Entregar os servigos conforme especificacbes do Termo de Referéncia, projetos

executivos e demais documentos anexos ao processo.

n) Promover diligéncias junto aos O6rgaos competentes e/ou Concessionarias de
Servigos Publicos, para as respectivas aprovagdes de projetos, quando for o caso.
Ressalta-se, ainda, que cabera a CONTRATADA, todo o 6nus e/ou providéncias

cabiveis para remanejamento de instalacfes junto a locacédo da obra.
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0) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada

e Anotacdes de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatorio.

p) Executar os servicos de acordo com as especificacbes técnicas e prazos
determinados no Edital, como também de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro. Caso esta obrigac&o nao seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA

ficara sujeita a multa estabelecida no Contrato.

g) Providenciar para todos os seus funcionarios o uso de EPI (equipamento de

protecéo individual).

r) Empregar boa técnica na execucao dos servicos, com materiais de qualidade, de

acordo com o previsto no Edital e seus anexos.

s) Executar todos os servicos complementares julgados necessarios para que o local

tenha condic¢des de uso satisfatorio.

t) Executar limpeza geral, ao final da execucdo dos servigos, devendo a obra ser

entregue em perfeitas condi¢cdes de ocupacéo e uso.

u) Obedecer sempre as recomendacdes dos fabricantes na aplicacdo dos materiais
industrializados e do emprego Permanente, cabendo a CONTRATADA, em qualquer
caso, a responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua ma aplicacao.

4.6.2. ACONTRATANTE obriga-se a:

a) Proporcionar a Contratada as condi¢cdes necessarias a fim de que se possa

desempenhar normalmente o Contrato;

b) Disponibilizar os mecanismos necessarios para analises das informagoes

oficiais que demandam analise pela contratada;

C) Efetuar o recebimento dos bens, procedendo o pagamento em até 30 (trinta)
dias ap6s a liquidacdo, mediante apresentacdo da Nota Fiscal devidamente atestada

pelo fiscal designado;
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d) Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades

observadas no cumprimento do contrato;

e) Notificar a contratada, por escrito e com antecedéncia, sobre multas,

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
f) Fiscalizar a presente contratacdo nos termos legais disponiveis;

0) Designar no minimo um servidor de seu quadro de pessoal para o exercicio da

funcao de Fiscal de Contrato, nos termos do artigo 117, da Lei Federal n. 14.133/21;

h) Rejeitar o fornecimento do objeto do contrato por terceiros, no todo ou em parte,

sem autorizagao.
5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

a) O inicio da execucdo do objeto devera iniciar-se em até 10 (dez) dias Uteis a contar
da emissdo da Ordem de Servico (OS), emitida por parte da CONTRATANTE,

conforme cada caso, em nome da CONTRATADA.

5.1.1 Os servicos deverdo ser prestados no local, condicdes e especificacdes

constantes neste documento. De um modo geral, fica definido que:

a) A execucado dos servigos dar-se-a, diariamente, observados os intervalos legais
para alimentacéo e a jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais,

no endereco da execucao dos servicos.

b) A contratacdo dos servicos compreendera o fornecimento de mao de obra
especializada, aléem dos materiais e servicos necessarios além dos respectivos
fardamentos e E.P.l.'s adequados a perfeita execugao dos servigos. Os servicos serao
prestados mediante alocacdo de mao de obra especializada adequada e materiais

necessarios a perfeita execugdo dos servigos.

c) A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados 0s servigos,

sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela e dentre outros
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meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuérios locais e ao pessoal da

empresa.
d) Manter o relatério semanal de obras devidamente atualizado.

e) Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal,
impostos, alimentacdo, transporte, material, locagdo de maquinas, equipamentos e

eventuais servicos ocasionados pela execucéo da obra em funcéo da falta de controle.

f) Os servicos deverdo seguir na integra 0 memorial descritivo e projetos elaborados,
gue fazem parte do projeto executivo. Sendo que, deverao ser utilizados materiais
normatizados e de boa qualidade para a realizagdo dos servicos.

g) Verificar com a Fiscalizagdo municipal, local para “bota-fora” do material, sendo
este de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive o transporte do material,

sempre que necessario.

h) A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Protecédo Individual — EPI’s e Equipamento de Protecdo Coletiva —
EPC’s durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e

identificados.

i) A CONTRATADA deveré providenciar banheiro, almoxarifado ou o que se fizer

necessario para a realizacdo dos servicos.

j) O local onde serao realizados os servi¢cos devera ser entregue limpo, sem material

excedente, pronto para o uso publico, sem riscos de acidentes e outros.

k) Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/MS ou
CAU, referente a todos o0s servi¢os de engenharia, respondendo ao 6rgao fiscalizador.

5.1.2. A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade por danos ou desvios
eventualmente causados ao patriménio da Prefeitura Municipal ou de terceiros por
acao ou omissdo de seus funcionarios ou prepostos, quando da prestacdo dos

servicos, desde que relacionados as atribui¢cdes previstas no contrato;
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5.1.3 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas dispostas no presente documento, respondendo pela inexecucéao total ou

parcial, conforme dispde o caput do art. 115 da Lei 14.133/2021.

5.1.4. Ao longo da execucao contratual o CONTRATADO devera cumprir a reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, reabilitado da Previdéncia
Social ou aprendiz, bem como, reservar de cargos de normas especificas, nos termos
do art, 92 da Lei 14.133/2021.

- Materiais a serem disponibilizados:

5.1.5. Para a perfeita execucao dos servi¢os, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas no Memorial Descritivo e nos documentos de

engenharia encartados, promovendo sua substituicdo quando necessario.
5.2. Da execucéo da obra:
a) Os servicos deveréo ser realizados no seguinte endereco e coordenadas:

Rua Janilson Peixoto Goncalves, Bairro Campina Ipacaray, localizado no Municipio
de Sidrolandia/MS - CEP: 79170-000.
Coordenadas: 20° 57’ 35.00” S / 54° 57’ 55.00” O.

b) Os critérios, tipos de materiais e a descricdo de forma clara dos servigos a
serem executados, bem como as normas para execucao dos servi¢os de construcao
deveréo estar previstos de forma mais objetiva no Memorial Descritivo e nos projetos,

elaborados por profissional habilitado.

C) A obra sera executada de acordo com o estabelecido neste Termo, memorial
descritivo, e nas quantidades especificadas em planilha, salvo alteracdes da
elaboracdo dos projetos executivos, devidamente aprovados pela PREFEITURA
MUNICIPAL.
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d) Todos o0s materiais a serem empregados nas obras deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes

solicitadas.

e) A empresa contratada devera fornecer e instalar todos os equipamentos que
serdo especificados na planilha orcamentaria e no memorial descritivo, considerando
a necessidade de garantir a correta adequacdo dos itens a obra de construcao,
evitando que posteriores instalacbes comprometam a obra finalizada, causando

prejuizos e estragos no servigo ja executado.

f) Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios de
boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras

estabelecidas para a construcao civil.

0) Em caso de divergéncias entre a especificacdo da planilha orcamentaria e os
desenhos/projetos fornecidos deverao ser consultados a PREFEITURA MUNICIPAL,;

h) Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevaleceréo

sempre 0s mais recentes;
)] As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

)] Critério de similaridade: Todo material empregado na execucdo dos servicos
devera seguir as especificacfes dispostas nos projetos e memorial descritivo, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrarem nas especificacdes fornecidas. Seréo
aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a
FISCALIZACAO a respeito de sua utilizagdo, devendo ser registrado no relatério
semanal de obras. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade
do material ou equipamento proposto, e se necessario, devera apresentar laudos
comprobatérios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas caracteristicas e

mesmas especificacdes, quando solicitado pelo fiscal.

k) O Proprietario (PREFEITURA MUNICIPAL) designara para acompanhamento

das obras, engenheiros, arquitetos e seus prepostos, para exercerem a fiscalizacao.
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)] A fiscalizagdo devera orientar sobre questdes técnicas da obra, sem que isto

implique em transferéncia de responsabilidade sobre a execucéo da obra, a qual sera

Unica e exclusivamente de competéncia do Construtor.

m)  Obriga-se ainda o Construtor a manter no canteiro de obras um livro
denominado “RELATORIO SEMANAL DE OBRAS”, onde se anotar&o os servigos em
execucao no dia, condicbes do tempo e quaisquer outras anotacdes julgadas

oportunas pelo Construtor.

n) A fiscalizagéo tera acesso direto a este livro, podendo também nele escrever

tudo que julgar necessario, a qualquer tempo.

0) As comunicacdes entre a Contratada e a fiscalizacdo deverdo ser realizadas
por meio dos canais e instrumentos formais aplicaveis, incluindo relatorios periédicos,
diario de obra, atas de reunido, notificacdes, oficios, ordens de servico,
correspondéncias eletrbnicas institucionais e demais registros aptos a comprovacao,
admitindo-se, ainda, comunicacdes operacionais por meio de aplicativo de

mensagens instantaneas (WhatsApp).

p) As comunicacdes realizadas por aplicativo de mensagens terdo -carater
complementar e ndo afastam a necessidade de formalizagdo por meio documental
préprio, quando exigida pela natureza do ato ou para fins de instru¢éo processual. As
respostas da fiscalizagdo ocorrerdo, ordinariamente, em dias Uteis e dentro do horario
de expediente administrativo do Contratante, ressalvadas situacdes excepcionais

devidamente justificadas.

q) Equipamentos e ferramentas: o construtor obriga-se a empregar todos 0s
equipamentos e ferramentas necessarias a boa execucado dos servicos. Para a sua
utilizacéo, deverédo ser observadas todas as recomendacdes com relacéo a seguranca

do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho.

r O construtor devera verificar periodicamente as condi¢des de uso dos diversos
equipamentos, ndo se admitindo atraso no cumprimento de etapas em funcao do mau

funcionamento de qualquer equipamento.
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S) Os equipamentos somente poderdo ser operados por profissionais

especializados, a fim de se evitar acidentes.

t) Caso seja necessario o uso de algum equipamento que nao seja de
propriedade do construtor, este sera obrigado a subloca-lo imediatamente, visando

nao se observar atrasos na execugéo dos servigos.

u) Equipamentos de seguranca: o construtor se obriga a manter na obra todos os
equipamentos de protecdo individual - "E.P.l.” - necessarios a execucao dos servicos,
sendo estes em bom estado de conservacdo. Serdo observadas as normas

pertinentes ao assunto.

V) Podera ser exigida pela Prefeitura, de acordo com o porte da obra, a presenca
em tempo integral no canteiro, de um profissional que seja efetivo membro da "CIPA",

guando aplicavel a legislacao trabalhista.

w) Devera ainda ser previsto no canteiro de obras a colocagdo de extintores de

incéndio em locais estratégicos, quando aplicavel.

X) Com relacdo ao transporte vertical, é terminantemente proibido o transporte

simultaneo de pessoas e cargas no mesmo equipamento.

y) A contratada sera responsavel pela seguranca do trabalho e cumprimento das
normas trabalhistas, sem prejuizo das responsabilidades legais da Administracdo na

fiscalizacdo contratual.

2) Administracdo local: As obras seréo obrigatoriamente dirigidas por engenheiro
civil ou Arquiteto, responsavel técnico, podendo a pedido da fiscalizacdo, permanecer
em tempo integral no canteiro de obras. Pelo responséavel técnico deverdo ser feitas
todas as comunicacdes entre a fiscalizagdo e o construtor. Sera obrigatoria, também,
a presenca um mestre-de-obras e/ou encarregado de obras, bem como profissionais
para outras funcdes tais como vigilancia, servi¢cos de escritério, distribuicdo e guarda

de ferramentas e outros mais necessarios.
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AA) Também podera a FISCALIZACAO a seu critério exigir a substituicio de

gualquer profissional que néo esteja se portando de acordo com a posi¢cao que ocupa.

BB) Serdo empregados profissionais em numero compativel com o bom andamento

dos servicos, de comum acordo com a FISCALIZACAO.

CC) A vigilancia do canteiro de obras sera de exclusiva competéncia do construtor,
nao cabendo a Prefeitura nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste

sentido.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avancadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera

pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletronica para esse fim.

6.3. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao

de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.4. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacBes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

6.5. Fiscalizagdo Técnica:

6.5.1. Fica designada como fiscal técnica deste contrato a servidora, Engenheira
Civil Maria Daniele Santos Barbosa, CREA/MS 66775, Matricula 27029.
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6.5.2. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar

os melhores resultados para a Administracao.

6.5.3. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descricdo do que
for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1°);

6.5.4. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacdes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo

para a corregao.

6.5.5. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.5.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao

gestor do contrato.

6.5.7. O fiscal técnico do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva

ou a prorrogacao contratual.

6.5.8. Todos os servidores do Departamento de Planejamento do Municipio com
capacitacdo técnica (engenheiros e arquitetos) estdo autorizados a acessar o canteiro
de obras para acompanhamento do andamento da execugéo contratual, conferéncia
de servigos e informacdes técnicas, tendo carater meramente de acompanhamento e
orientacdo, ndo substituindo o fiscal oficialmente designado, que detém ART ativa e
permanece responsavel formal pela fiscalizacdo, atesto de notas fiscais, recebimento

provisorio e definitivo dos servigos.
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6.5.9. Outros funcionérios integrantes do Departamento poderdo acessar o canteiro
de obras apenas para fins de orientacdo e aprendizado interno, sem substituicdo das

atribuicdes dos fiscais técnicos ou do fiscal oficialmente designado.

6.5.10. Caso haja necessidade de emissdo de ART especifica para formalizagédo de
acompanhamento, ou ocorra a substituicdo do fiscal inicialmente designado, a
Prefeitura providenciard a emissdo de todos os documentos necessarios, em
conformidade com a legislacéo vigente, garantindo a devida formalidade na atuacéo

e registro técnico junto aos 6rgdos competentes.
6.6. Fiscalizacdo Administrativa:

6.6.1. Fica designado como fiscal administrativo deste contrato o servidor: Sr_Daniel

Barbosa Velasco, Matricula n°® 23790.

6.6.2. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condicdes de
habilitacdo da contratada, acompanhar4d o empenho junto ao setor financeiro, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso

necessario.

6.6.3. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando

ultrapassar a sua competéncia.
6.7. Gestor do Contrato

6.7.1. Fica designado como gestor deste contrato o servidor: Secretario Municipal

de Infraestrutura, Enelvo Iradi Felini, Decreto Municipal n°009/2025.

6.7.2. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico,

do registro de ocorréncias no relatério semanal de obras, das alteragbes e das
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prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da

administracao.

6.7.3. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem

a sua competéncia.

6.7.4. O gestor do contrato acompanhara a manutencgéo das condi¢des de habilitacao
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no

relatorio de riscos eventuais.

6.7.5. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de

obrigacdes.

6.7.6. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancbes, a ser
conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo

agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.7.7. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacéo e eventuais condutas

a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragéo.

6.7.8. O gestor do contrato devera enviar a documentacédo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacéo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.
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6.8. A designacao dos gestores e fiscais dos contratos seré realizada por ato formal

do 6rgao ou da entidade demandante;

6.9. A fiscalizac&o podera ser executada por apenas um servidor, este, acumulara as

atribuicdes pertinentes as fiscalizagbes técnica, administrativa e setorial.
7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. Recebimento

7.1.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da
entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, e
demais documentos listados no item 7.1.1.0 deste termo, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de
sua conformidade com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na

proposta.

7.1.1.0 A empresa contratada deverd encaminhar, via meio impresso e/ou eletrénico,

ao Engenheiro Responsavel pela Fiscalizacdo do Contrato, os seguintes documentos:
— Boletim de Medicéo;

— Relatorio Resumo do Empreendimento (quando solicitado);

— Memoria de Célculo;

— Croqui dos Servigos Executados (quando solicitado);

— Relatorio Fotografico, com fotos diarias devidamente registradas com data,

hora e coordenadas geogréficas;
— Relatorio (s) Semanal (is) de Obra (s);
— Certiddes exigidas no contrato;

7.1.1. Os servigos poderao ser rejeitados, total ou parcialmente, inclusive antes do

recebimento provisorio, caso estejam em desacordo com as especificacdes previstas
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no Termo de Referéncia ou na proposta apresentada. Nesse caso, a Contratada
devera realizar a substituicdo ou correcdo dos servicos no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, a contar da notificacdo, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das

penalidades previstas no contrato.

7.1.2. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, a
contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela
Administracdo, apos a verificacdo da qualidade e quantidade dos servicos e

consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

7.1.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado,
de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para

a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.1.5. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a

parcela incontroversa da execuc¢ao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.1.6. O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execucéo do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente,
verificadas pela Administracao durante a analise prévia a liquidacao de despesa, ndo

sera computado para os fins do recebimento definitivo.

7.1.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos servicos nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugdo do contrato.

7.2. Liquidacgao

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o
prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo, prorrogaveis

por igual periodo.
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7.2.2. Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos

necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) a data da emisséo;

b) os dados do contrato e do érgao contratante;
C) o periodo respectivo de execucao do contrato;
d) o valor a pagar;

e) quando aplicavel, o numero do empenho ou referéncia administrativa

equivalente;
f) guando cabivel, eventual destaque do valor de retencdes tributarias incidentes.

7.2.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se

0 prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.2.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada do relatorio
de atividades (quando se tratar de prestacéo de servicos) bem como das certiddes de
regularidade fiscal e trabalhista previstas no item 7.4.7 deste Termo, para fins de

processamento do pagamento.

7.2.5. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera

ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.2.6. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da

regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
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existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0S meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.8. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao

regularize sua situacao.
7.3. Prazo de pagamento

7.3.1. Ap6s a liquidacdo da nota fiscal, o pagamento observard a janela de
pagamentos estabelecida pela Prefeitura Municipal, compreendida entre os dias 10 e
20 de cada més, considerando-se, para esse fim, apenas os dias Uteis constantes
nesse periodo, desde que atendidas as condi¢cdes contratuais e administrativas

necessarias ao regular processamento da despesa.

7.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do INCC - indice Nacional de Custo da

Construcéo.
7.4. Forma de pagamento

7.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em

banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancéria para pagamento.

7.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na

legislacdo aplicavel.
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7.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais

estabelecidos na legislacéo vigente.

7.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos
e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que

faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.4.6. Juntamente com a Nota Fiscal a CONTRATADA deverd apresentar as

seguintes Certidoes:

Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social — CND (INSS),
mediante a Certiddo Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa, de

Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certiddo Negativa de Débitos, ou
Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo 6rgao
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma
da Lei;

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

A comprovacédo da Regularidade Trabalhista consistira na apresentacdo de prova de
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao

Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho.

As certiddes apresentadas pela Contratada deverdo estar validas na data de
emissdo da Nota Fiscal ou documento equivalente a ser liquidado, conforme

orientacao da legislacao vigente.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR, FORMA DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E EXIGENCIAS DE HABILITACAO

8.1. Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta:

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, pela modalidade CONCORRENCIA fundada, no inciso Il, do art. 28, da
Lei 14.133/2021, com adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.2. Forma de prestacédo dos servicos:

8.2.1. O regime de execucdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

8.2.2. A execucdo contratual ocorrera conforme a planilha orgamentéaria detalhada,
adotando-se o regime de empreitada por preco global, com medicGes realizadas
de acordo com a evolucéo fisica dos servicos executados e devidamente atestados
pela fiscalizacdo, observando-se o valor global da proposta vencedora e da planilha

contratual.
8.3. Exigéncias de habilitacéo:

8.3.1. A empresa devera apresentar, para os fins de ser habilitada juridicamente,

0S seguintes documentos:

a) tratando-se de empresa individual, requerimento de empresario individual,

devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante); ou

b) tratando-se de sociedades comerciais, ato constitutivo ou estatuto em vigor e
Gltima alteracdo subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da

licitante); ou

C) tratando-se de sociedades por acfes (S/A), ato constitutivo ou estatuto em
vigor e ultima alteracdo subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial
(sede da licitante), acompanhado de documentos de eleicdo dos atuais

administradores em exercicio; ou
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d) tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo ou estatuto em vigor e ultima
alteracdo subsequente, devidamente registrado no Cartorio de Registro Civil de

Pessoas Juridicas (PJ), acompanhado de prova da diretoria em exercicio; ou

e) tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira, ato de registro ou decreto
de autorizagdo para funcionamento no Pais, expedido pelo érgdo competente, quando

a atividade assim o exigir; ou

f) tratando-se de microempreendedor individual (MEI), Certificado da Condicéo

de Microempreendedor Individual — CCMEL.

0) tratando-se de Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro
de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971.

g.1) Em relacdo as fornecedoras cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte

documentacdo complementar:

i) A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacao e que executardo o contrato/instrumento equivalente, com as respectivas
atas de inscricdo e a comprovacédo de que estdo domiciliados na localidade da sede
da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §82° a
6° da Lein. 5.764 de 1971;

i) A declaracéo de regularidade de situacao do contribuinte individual —-DRSCI, para

cada um dos cooperados indicados;

iii) A comprovacdo do capital social proporcional ao numero de cooperados

necessarios a execucao contratual
iv) O registro previsto na Lei n° 5.764, de 1971, art. 107,

v) A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos

cooperados que executardo o contrato/instrumento equivalente; e
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vi) Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés Uultimas assembleias gerais
extraordindrias; e) trés registro de presenca dos cooperados que executardo o
contrato/instrumento equivalente em assembleias gerais ou nas reunifes seccionais;
e f) ata da sesséo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto

da dispensa,;

vii) A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lein.°5.764, de 1971 ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria

nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

8.3.1.1 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacéo respectiva.

8.3.2. A empresa devera apresentar, para os fins de ser habilitada sob o prisma da
regularidade  fiscal e trabalhista, cumulativamente, 0s seguintes

documentos/certiddes:
a) Prova de inscricdo no CNPJ - Cadastro Geral de Pessoas Juridicas;

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel

com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na Certidao
Conjunta Negativa, ou Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos

a tributos federais e a Divida Ativa da Unido e Previdenciéria;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certiddo de Tributos
Municipais) emitido pelo 6rgdo competente, do domicilio ou sede da licitante, que
comprove a regularidade de débitos tributarios referentes ao Imposto sobre Servigos
de Qualquer Natureza — ISSQN;
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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943.

8.3.3 A empresa devera apresentar, para os fins de ser habilitada sob o prisma

econdmico-financeiro, 0os seguintes documentos:

a) Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo cartorio distribuidor da sede da

licitante, plenamente valida.

NOTA: As empresas que, eventualmente, estejam em processo de recuperacao
judicial ou extrajudicial, deverdo apresentar certiddo emitida pela instancia judicial
competente, certificando que se encontram aptas econdmica e financeiramente a
participar de certames licitatérios ou Plano de Recuperacdo Judicial devidamente

aprovado.

b) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

b.1) Comprovacado da boa situacédo financeira da empresa mediante obtencéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais

ou superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

LG

Passivo Circulante + Passivo N&o

Circulante
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Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

b.1.1.) Caso a empresa apresente resultado menor que o estabelecido acima, em
gualquer dos indices referidos, a licitante devera comprovar capital minimo OU
patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacao.

b.2) Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a

pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

b.3) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

b.4) Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragcdo Contabil Digital -
ECD ao Sped.

b.5) O atendimento dos indices econémicos previstos neste termo de referéncia
devera ser atestado mediante declaracao assinada por profissional habilitado da area

contabil, apresentada pelo fornecedor.
| - O Balanco patrimonial conforme alinea "b", consistira em:

1) Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis ou balanco de abertura
arquivado na Junta Comercial; ou apresentagdo do Livro Diario registrado na Junta

Comercial, contendo: Termo de Abertura, Balanco, Demonstracdo de Resultado de
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Exercicio (DRE) e Termo de Encerramento; ou

2) Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis extraido do Sped com
identificacdo do Arquivo (HASH) e Numero do Recibo; ou

3) Balanco Patrimonial e demonstracfes contabeis registrado em Cartorio,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, para empresas Sociedade Simples; ou

4) Declaracdo Anual do SIMEI, para empresas microempreendedor individual
(MEI).

8.3.4. A empresa devera apresentar, para os fins de ser habilitada sob o prisma

técnico, os seguintes documentos:

a) Comprovacdo de Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura

e Urbanismo), da regido da sede da empresa, em plena validade;

b) Quanto a capacidade técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnico operacional, fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome da licitante, compativel com o

objeto da licitagao.

C) Comprovacdo de Registro ou inscricdo do responsavel técnico no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura

e Urbanismo), da regido da sede da empresa, em plena validade;

d) Comprovacgao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacéo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s), que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o0 Registro de

Responsabilidade Técnica - RRT, compativel com o objeto da presente licitag&o.

e) Comprovacéao de vinculo da empresa licitante com o (s) responsavel (is) técnico
(s) acima elencado (s), este(s) deverao pertencer ao quadro permanente da empresa
licitante ou comprovar contrato de prestacdo de servigos terceirizados, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,

0 s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
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administrador ou o diretor; a constatacdo na Certiddo de Registro e Quitacdo de
Pessoa Juridica do CREA, da inclusdo de seu nome no quadro de Responsaveis
Técnicos pela empresa; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura
desde que acompanhada de Declaracdo de Anuéncia do profissional, caso o licitante

se sagre vencedor desta licitacao.

f) O(s) atestado(s) exigido(s) técnico-operacional e profissional, deverdo conter
informacgdes que permitam a Administracdo avaliar sua autenticidade junto ao

emissor, tais como:

| - Descricdo das caracteristicas da obra ou servico
Il - Indicacdo do Representante legal do contratante;
[l - Indicacdo da data de emisséao;

IV- Dados para contato como telefone, e/ou email.

0) No caso de atestados e/ou certiddes, emitidos por empresa de iniciativa
privada, ndo serao considerados aqueles, emitidos por sociedades integrantes de um
mesmo grupo econdmico a empresa licitante. Serdo consideradas sociedades
integrantes de um mesmo grupo econdémico a empresa licitante, indistintamente se
controladas ou controladoras, aquelas que tenham em seu quadro societario, pessoa

fisica (PF) ou juridica (PJ), em comum.

h) Para atendimento quanto a capacidade técnico-operacional e profissional,
compativel ao objeto, sera aceito atestado (s) equivalente (s) ou superior (es), para
os itens envolvendo a parcela de maior relevancia e valor significativo do objeto, nos
termos do 81° do art. 67 da Lei 14.133/2021 e observada a limitagdo imposta no 82°

do mesmo artigo, nos seguintes termos:
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Item

Orcamento

Descricao

Unid.

Quant.
Orcamento

QTD.
ATESTADA

3.5

ESCORAMENTO DE VALA,
TIPO DESCONTINUO, COM
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5
M, LARGURA MENOR QUE 1,5
M. AF_01/2026

m2

4.150,52

2.075,26

4.2

Copia da SINAPI (92816) - TUBO
DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200
MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE
TUBOS. AF_03/2024

1.140,44

570,22

5.1

PV-1 - POCO DE VISITA, COM
DIMENSOES INTERNAS DE
1,98M X 1,98M X 1,50M
(BXBXH), EM ALVENARIA DE
BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL FBK 14MPA,
CONFORME PROJETO TIPO.
EXCLUSIVE PESCOCO E
TAMPAO

UN

11,00

i) Atestado e Certiddo que tenham como responsavel técnico por fiscalizacéo,

nao serdo considerados no cumprimento da exigéncia do item acima.
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)] No caso de empresa com registro no CREA ou CAU de outra Unidade

Federativa, a empresa devera apresentar declaracdo se comprometendo caso seja
vencedora providenciara o visto no Estado de Mato Grosso do Sul para fins de
formalizacao contratual, conforme estabelece o artigo 5°, da Resolucéo n.° 336, de 27
de outubro de 1.989/ Resolucao 413/97 do CONFEA; Lei 12.378/2.010 / Resolucao
CAU-BR N° 17 DE 02/03/2012 (Federal).

k) A licitante devera preencher a planilha modelo abaixo indicada, contendo as
informacdes referentes aos documentos apresentados para qualificacdo técnica,
incluindo a numeragédo de identificagdo das ARTs, CATs, contratos, nome do
contratante, responsavel técnico e a(s) pagina(s) onde se encontram o0s itens

relevantes a qualificacdo dentro dos anexos citados.

A referida planilha tem carater orientativo e destina-se a facilitar a analise dos
documentos apresentados, podendo a licitante incluir informacgfes adicionais que

contribuam para a clareza das informacg6es, sem prejuizo da habilitacéo.

O preenchimento incorreto ou incompleto da planilha ndo acarretara a inabilitacdo da
licitante, uma vez que, em tais casos, serao verificadas diretamente nos anexos as
respectivas ARTs, CATs e demais documentos comprobatoérios para fins de analise

técnica.

- Planilha Modelo:
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INFORMAGOES - ATESTADOS
OBJETO DA LICITACAO: NOME DO OBJETO LICITADO
CONCORRENCIA ELETRONICA: NUMERO DA CONCORRENCIA ELETRONICA DO OBJETO LICITADO
EDITAL DE LICITACAO: NUMERO DO EDITAL DA LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: NUMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO OBJETO LICITADO
» NOME DA NOME DA NOME DA NOME DA
PREFEMURA MUNICIPAL CONTRATANTE: | CONTRATANTE DE CONTRATANTE DE CONTRATANTE DE CONTRATANTE DE
SIDROLANDIA CADA CAT/CAO CADA CAT/CAO CADA CAT/CAO CADA CAT/CAO
" d ORDEM. AUMO A0 P00 84 . . . .
- ! CAT/CAO: NUMERO DA CAT/CAO |NUMERO DA CAT/CAO | NUMERO DA CAT/CAO [ NUMERO DA CAT/CAO

INSUMO UNIDADE

ITEM

PAG

QUANTIDADES

QUANTIDADES

QUANTIDADES

QUANTIDADES

QUANTIDADES

EXIGIDAS
NUMERO DO ITEM DE PAGINA EM QUE QUANTIDADE QUE QUANTIDADE QUE QUANTIDADE QUE QUANTIDADE QUE
ACORDO COMA QUANTIDADE CONSTANO CONSTANO CONSTANO CONSTANO
UNIDADE DE MEDIDA CONSTA O ITEMNO
ITEM SOLICITADO (m, m?, kg, etc) PLANILHA ATESTADO DE SOLICITADA NO ATESTADO DE ATESTADO DE ATESTADO DE ATESTADO DE
» M ke ORGAMENTARIA (Ex: CAPACIDADE TECNICA EDITAL CAPACIDADE TECNICA | CAPACIDADE TECNICA | CAPACIDADE TECNICA | CAPACIDADE TECNICA
Item 1.1) APRESENTADO APRESENTADO APRESENTADO APRESENTADO

8.3.5. Declaracfes exigidas:

a) Declaracao, afirmando que:

(1)

Conhece, aceita e se submete a todas as condi¢cdes estabelecidas no processo

e seus anexos, bem como, as disposicdes técnicas e oficiais, tendo recebido todos os
documentos e informacBes necesséarias para o cumprimento integral e pleno das

obrigacdes assumidas, relativas ao certame.

)

com o0s prazos, planejamentos e especificacbes que fazem parte integrante e

Se compromete, formalmente, para satisfazer a execucao do objeto de acordo

complementar do processo, pelo preco e condigdes constantes da proposta ofertada,
assim como assegurar a Administracao o fiel cumprimento das obrigacdes a serem
assumidas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou

forca maior, sujeitando-se as penalidades cabiveis, na forma da Lei.

(3)

autenticidade das informac¢des constantes da documentacéo e proposta oferecida ao

Esta ciente das condi¢cdes do processo, que respondera pela veracidade e
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certame, e que, se necessério, a qualquer tempo, fornecerd informacbes e

documentacfes complementares, sempre que solicitadas pela Administracao.

(4) Declara que mantera durante a execucéo do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagcdo e qualificagéo exigidas

NO Processo;

(5) Nao possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de
18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7°, da Constituicdo Federal de 1988,

relativo a proibicéo do trabalho do menor. (Lei Federal n® 9.854/1999)

(6) Inexiste qualquer ato e/ou fato impeditivo, que possa comprometer sua
idoneidade moral, financeira, técnica ou econdmica, de participar do presente

processo, bem como, também, que:

(7) Nao se enquadra nos impedimentos nos termos do art. 14 da Lei n°
14.133/2021.

(8) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas

especificas, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei n. 14.133/2021.

(9) Nao ha no quadro societario da empresa, proprietarios, dirigentes e/ou
administradores, qualquer pessoa que, considerando o conjuge, o(a) companheiro(a)
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3°
(terceiro) grau, seja familiar de:

0] Dirigente do 6rgdo ou entidade contratante;

(I Agente publico que desempenhe funcédo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou

na gestao do contrato.
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(10) Sendo microempresas e empresas de pequeno porte declara a compatibilidade
financeira da atual contratacdo com as demais receitas do exercicio, nos termos do
§2° do art. 4° da Lei n. 14.133/2021;

(11) Declara que suas propostas econdomicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de

entrega das propostas.
9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado para a execucéo do servico da obra, se faz com base na Planilha
Orcamentaria desenvolvida pelo profissional qualificado, nos termos da TABELA
SINAPI 04/2026, SBC 05/2026, SICRO3 01/2026 e AGESUL 01/2026, conforme
disposicéo legal prevista no inciso |, do 82°, art. 23 da Lei 14.133/2021.

9.2. Da planilha de levantamento de precos com base na Tabela SINAPI 04/2026,
SBC 05/2026, SICRO3 01/2026 e AGESUL 01/2026, estima-se que a presente
contratacao dispendera o valor de R$2.112.371,02 (dois milhdes, cento e doze mil,

trezentos e setenta e um reais e dois centavos).

9.2. Os precos serédo fixos e irreajustaveis durante o prazo de 12 (doze) meses

contados da data base do orcamento estimado

9.3. Apbs o periodo de 12 (doze) meses, contados da data base do orcamento
estimado, admite-se o reajuste dos precos e fica eleito o INCC (indice Nacional de
Custo da Construcgéo), desde que autorizado pelo ordenador de despesa.

9.4. Caso ocorra o desequilibrio econbmico, a Contratada podera requerer
formalmente ao Contratante, pela via competente, a revisao dos valores pactuados,
relatando em detalhes os fatos e anexando documentos que comprovem o alegado

desequilibrio

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
R. Sédo Paulo, N °964 - Centro, Sidrolandia - MS



SECRETARIA MUNICIPAL DE pREFEITURA M,I:JN|CIPAL
INFRAESTRUTURA @ SIDROLANDIA ;.

EM ORDEM, RUMD AD PROGRESSO "
Rubrica

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura -
SEINFRA, da Prefeitura Municipal de Sidrolandia (MS).

10.2 As despesas seréo custeadas com recursos provenientes de:

a) Recurso do Convénio Federal por meio do Contrato de Financiamento a
Infraestrutura e ao Saneamento — FINISA — CT n°® 611.619-18/2022.

Orgéao Prefeitura Municipal de Sidrolandia - MS
Unidade Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
Funcional 15.451.1201.1016.0000

Natureza da Despesa OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.00.00
Ficha 390
Fonte de Recurso 1.754.0000

b) Recurso préprio da Secretaria Municipal de Infraestrutura — SEINFRA.

Orgéo Prefeitura Municipal de Sidrolandia - MS
Unidade Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
Funcional 15.451.1201.1016.0000

Natureza da Despesa OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.00.00
Ficha 384
Fonte do Recurso 1.500.0000

10.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés
a aprovacdo da respectiva Lei Orcamentaria Anual e a liberacdo dos créditos
correspondentes, inclusive para fins de emissdao de novos empenhos
decorrentes de eventuais termos aditivos regularmente formalizados, quando

necessarios.

11. SANCOES ADMINISTRATIVAS
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11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o

contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a

Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
C) der causa a inexecucdao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacao

sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a

execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

0) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as

seguintes sancdes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucéao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicédo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lei n°® 14.133, de 2021);

il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave

(art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).
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Iv. Multa:
1. Moratoria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
11.1, de 15%.
3. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 11.1, de 10% do valor do Contrato.
4. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 10% do
valor do Contrato.
5. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 5% do
valor do Contrato.
6. Para a infragao descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa seréa de 5% do

valor do Contrato.

11.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
899, da Lei n®14.133, de 2021).

11.3.1. Todas as sancbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133,
de 2021).

11.3.3. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
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11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data

do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicacdo das sancbes realizar-se-4 em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de

inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicacao das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133,
de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos 6rgados de controle.

11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade

competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. Apersonalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serédo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora

ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
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direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de
2021).

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n° 14.133, de 2021).

11.9. As sanc0fes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°®
14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indeniza¢des, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com 0 mesmo 0Orgdo ora contratante, na forma da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12. DISPOSIGCOES FINAIS

12.1. As comunicacdes entre a Prefeitura de Sidrolandia e a empresa contratada,
preferencialmente, serdo feitas por escrito, para que produzam seus efeitos,

fornecendo seguranca juridica na atuacao.
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